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Descrição do protocolo

abertura de processo para contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção,
íração e alteamento de estrada vicinai, que liga  a sede do município ao povoado Teso do Bom P.’a2er para

atender as necessidades da Sec

,  Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

besso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na teia de consulta o CPF, em se tratando
[física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado..'.CA*«3IS

CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 09 de outubro de 2023, procedeu-se a abertura do Processo Administrativo n°

2023.10.09.0008. Com objetivo de Seleção da proposta mais vantajosa visando a Contratação

de empresa especializada na execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento

de estrada vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA.

Com este fim e para constar, eu, DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS, lavrei o

presente termo que vai por mim assinado.

ANAJATUBA/MA, 09 de outubro de 2023

r\

HINI RAYAISlNE BASTOS LEAL SÁNtOS
Setor de Protocolo

D.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anaiatuba.ma.QOv.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba — MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

Ao Sr.

MATHEUS REIS DOS SANTOS

Coordenador de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Prezada Senhora,

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Anajatuba é responsável pela

manutenção das estradas vicinais deste município:

CONSIDERANDO que as decorrentes chuvas que assolam o município degradaram

bastante estas importantes vias de acesso e escoamento do município. A execução dessas obras
encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada
a infraestrutura básica rural, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando ás

famílias de agricultores e população, os benefícios socioeconômicos mínimos necessários à ao
bem-estar do homem no campo.

Um dos problemas mais graves das áreas diz respeito à insuficiência das malhas

viárias, que permitam o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, em todas as
épocas do ano à população. A contratação visa o atendimento melhorar a grande parte da malha
viária implantada, porém, além de geralmente terem extensão insuficiente, apresentam trechos
críticos, onde os serviços de melhoramento - limpeza, alargamento, revestimento e implantação
de obras, são necessários para permitir às comunidades ocupantes das áreas, um tráfego
eficiente, de modo que as mesmas se integrem à sede do município contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico.

CONSIDERANDO que um dos maiores problemas do município está na insuficiência

de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o
escoamento da produção em sua maioria agrícola. Os trechos que serão beneficiados
apresentam diversos problemas principalmente nos períodos de chuvas intensas, devido a

deterioração na pavimentação das estradas vicinais, causadas pelos agentes naturais (sol e
chuva) e também por conta da trafegabilidade de veiculos médios e pesados, causando assim
os estragos e a necessidade dos constantes reparos nas vias.

SOLICITO ao Senhor as providências necessárias para a abertura de Processo
Administrativo, obedecendo aos rigores das leis pertinentes à espécie, destinado a feitura de
licitação pública para seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública,
conforme documentos em anexo, para Contratação de empresa especializada na execução de

serviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal (sem a realização de
pavimentação asfáltica), que liga a sede municipal de Anajatuba ao povoado Teso do Bom

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
Página 1 de 2



SCMAD - ANAJATUBa
folha

Rúbrica tfE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Prazer, contemplando os povoados Malhada Alta, Capim Açu, Juçatuba e Melão, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA.

Encaminhamos a presente solicitação para conhecimento e providências quanto aos
trâmites necessários para a contratação.

Atenciosamente

Anajatuba - MA, 09 de outubro de 2023

ANTONIA^^DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Decreto n° 218/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868. Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

DESPACHO

À Sra.

AMANDA D’FÁTIMA MENDES SOUSA

Diretora de Engenharia

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Considerando as solicitações em anexo, encaminhadas pela Secretária Municipal de

Administração, se faz necessário a Seleção da proposta mais vantajosa visando a Contratação

de empresa especializada na execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento

de estrada vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA,

desta forma, SOLICITO a elaboração do Projeto Básico e demais elementos técnicos pertinentes

á matéria necessários para compor aos autos do Processo Administrativo n° 2023.10.09.0008.

Anajatuba - MA, 09 de outubro de 2023

úlCL
MATHEUS REIS DOS SANTOS

Coordenador do Setor de Compras e Pesquisa Preliminar de preços
Decreto n° 219/2022

SETOR DE COMPRAS
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

DESPACHO

Ao üustríssimo Senhor

MATHEUS REIS DOS SANTOS

Coordenador do Setor de Compras e Pesquisa Preliminar de preços

Prefeitura Municipal de Anajatuba

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Administração estamos
encaminhando em anexo o Projeto Básico que tem como objetivo a Contratação de empresa
especializada na execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada
vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA, de

acordo com os critérios básicos e normas técnicas.

Anajatuba/MA, em 27 de outubro de 2023.

rrtd

Amanda D’ Fátima Mendes Sousa

Diretora de Engenharia

Decreto 027/2022

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br



SEMAD<ANAJATUBA

FOLHA m
RÚBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba — MA

CNPJ: 06.002 372/0001-33

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo estabelecer diretrizes para a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO
AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA, de
acordo com as especificações técnicas, orçamento de referência e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.1.

Integram neste Termo, como se dele fizesse parte, todos os elementos técnicos
indispensáveis à caracterização do objeto, segundo os anexos:
1.2.

ANEXO I - Memorial Descritivo e Caderno de Especificações Técnicas:
ANEXO II - Planilhas Orçamentárias e Projetos Técnicos:

2. JUSTIFICATIVA

O presente termo visa melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores
entre os povoados beneficiados, já que as decorrentes chuvas que assolam o município
degradaram bastante estas importantes vias de acesso e escoamento do município. A execução
dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou,
complementada a infraestrutura básica rural, tornando-os melhor estruturados e organizados,
proporcionando às famílias de agricultores e população, os benefícios socioeconômicos mínimos
necessários à ao bem-estar do homem no campo.

2.1.

Um dos problemas mais graves das áreas diz respeito à insuficiência das malhas viárias,
que permitam o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, em todas as épocas
do ano á população. A contratação visa o atendimento melhorar a grande parte da malha viária
implantada, porém, além de geralmente terem extensão insuficiente, apresentam trechos
críticos, onde os serviços de melhoramento - limpeza, alargamento, revestimento e implantação
de obras, são necessários para permitir às comunidades ocupantes das áreas, um tráfego
eficiente, de modo que as mesmas se integrem à sede do município contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico.

2.2.

Considerando também outro problema do município, está na insuficiência de uma malha
viária que possa permitir efetivamente o acesso,  o transporte escolar e o escoamento da
produção em sua maioria agrícola. Os trechos que serão beneficiados apresentam diversos
problemas principalmente nos períodos de chuvas intensas, devido a deterioração na
pavimentação das estradas vícinais, causadas pelos agentes naturais (sol e chuva) e também
por conta da trafegabilidade de veículos médios e pesados, causando assim os estragos e a
necessidade dos constantes reparos nas vias.

2.3.

DETALHAMENTO DO OBJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS3.

DA APRESENTAÇAO:3.1.

3.1.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das
diretrizes que darão ordem e forma PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65.490 000, Anajatuba - MA
WWW anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE
ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO TESO DO BOM
PRAZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA.

3.1.2. A presente contratação tem por objetivo de proporcionar melhoria da infraestrutura viária,
proporcionando a trafegabilidade de pessoas e veículos, consequentemente o transporte escolar
e 0 escoamento de produtos agrícolas.

3.1.3. A execução dos serviços deverá obedecer ao estabelecido neste Termo e seus
respectivos anexos;

3.1.4. A definição de tarefas deverá ser delineada de acordo com as instruções normativas
disciplinadoras de execução de serviços e plenamente caracterizados e expressos no
instrumento de contrato;

3.1.5. A CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, convocará a CONTRATADA por
meio de Ordem de Serviço (OS), sempre que necessário, para realização dos serviços. Tais
trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados;

3.1.6. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo
de Referência;

3.1.7. O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos
relacionados ás condições de trabalho exigidos neste Termo, se observada qualquer
anormalidade no fornecimento poderão ser suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante
vencedora sujeita as penalidades da Lei;

3.1.8. Os prazos para execução dos serviços serão definidos pela FISCALIZAÇÃO conforme a
quantidade necessária para atendimento da demanda  e sua complexidade. O prazo fixado
poderá, mediante solicitação de prorrogação da CONTRATADA de forma estrita e devidamente
justificado e fundamentado, e a exclusivo critério e deferimento da FISCALIZAÇÃO, ser
prorrogado.

A. ■ FUNDAMENTO LEGAL

4.1. A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia, e objetiva
selecionar a melhor proposta para a Administração  a ser processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo Fundamento Legal na
Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal r\° 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/06 que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações
Lei 147/2014 e Lei 155/2016.

4.2. O objeto deste Termo é comum, nos termos do inciso II, do art. 3° do Decreto Federal n®
10.024 de 20 de setembro de 2019 e no art. 3°, inciso VII do Decreto Municipal n® 029/2021.

4.3. São aplicáveis ainda ao objeto licitado, no que couber, a Lei Federai n° 8,666/1993, Lei
Federal n® 123/2006 e demais legislações pertinentes à matéria.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

4.4. Para julgamento e classificação das propostas deverá ser adotado o critério do menor
preço global, cujo regime de execução contratual será empreitada por preço unitário, observadas
as especificações definidas neste Termo de Referência.

[5/ " DA CLASSlFi SERVIÇOS

Tratam-se de serviços comuns de engenharia, a serem contratados mediante licitação
na modalidade Pregão.
5.1.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5.2.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO6.

Considerando propiciar qualidade de vida a população anajatubense, a Administração
Municipal levantou diversos trechos de Estradas Vicinais, que foram danificadas pelas fortes
chuvas que assolaram o município de Anajatuba-MA, com a finalidade de recuperar estes trechos
para garantir uma trafegabilidade com segurança, funcionalidade e conforto aos usuários.

A execução dos serviços para solução dos problemas se inicia com a terraplanagem dos
trechos, com serviços de escavação, carga e transporte e compactação dos solos, aplicadas à
construção de cortes e aterro afim de projetar o alinhamento e nivelamento da estrada.

Após a conclusão dos serviços de regularização da plataforma, será iniciada a execução
da camada de revestimento primário, compreendendo  a execução da camada granular
formadora da capa da pista de rolamento. Por fim, serão executados os serviços de drenagem
da estrada, com a implantação de bueiros e execução de valetas de escoamento de águas
pluviais, garantindo o rápido escoamento das águas superficiais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1 As despesas decorrentes deste Processo correrão por conta de recursos consignados no

Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA:

Código da Ficha: 1175
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 62 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Dotação: 26.782.0015.1028.0000

Função: 26 Transporte

Sub_Funçào: 26782 Transporte Rodoviário

Programa: 26782 0015 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
Projeto Atividade: 26782 0015 1028 CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS

PONTES E BUEIROS

Ação: 26782 0015 1028 0000 CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS
PONTES E BUEIROS

ND: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

DA CONTRATAÇÃO:8.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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A contratação será formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado pelo setor
competente e deverão ser observadas, para todos os efeitos, as disposições constantes neste
Termo, especialmente quanto aos prazos, condições de entrega e recebimento, condições de
pagamentos, obrigações das partes e sanções.

8.1.

Aplicar-se-á ao contrato os mandamentos da Lei n° 8.666/93, a legislação de proteção e
defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

8.2.

Para assinar o contrato, o fornecedor beneficiário deverá comprovar todas as condições8.3.

de habilitação.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura. O prazo de
vigência contratual poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo ao contrato, nos termos do
artigo 57, da Lei n° 8.666/1993.

8.4.

As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento de
Contrato, conforme minuta constante no edital, celebrado entre o município de Anajatuba,
doravante denominada CONTRATANTE, e a licitante adjudicatária, doravante denominada
CONTRATADA, que observará os termos da Lei n° 8.666/93, e demais normas pertinentes.

8.5.

9. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

9.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei n* 8.666, de
1993.

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

9.2.

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais as supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.3.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

9.4.

DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO10.

10.1. O gerenciamento da execução do contrato ficará a cargo de servidores designados
formalmente pela Prefeitura, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamento, à
documentação, ao controle do prazo de vencimento, eventuais alterações contratuais etc., nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93. Os serviços serão executados sob a responsabilidade e
comando exclusivo da Contratada, cabendo fiscalização à Contratante. As comunicações
necessárias serão feitas por intermédio do gestor ou fiscal do contrato;

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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10.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os
serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos
a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção dos contratos, dentre outras, com vista  a assegurar o cumprimento das cláusulas
avançadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

10.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

10.4. 0(s) servidor(es) designado(s) anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe(s) assegurada à prerrogativa de:

a) Emitir a ordem de serviços, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital e
seus anexos e na proposta vencedora;

b) Comunicar eventuais falhas na execução do objeto contratado, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com a execução do objeto,

d) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo,

e) Ordenar a imediata retirada do local, bem como  a substituição do funcionário da Contratada,
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

f) Solicitar á Contratante a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento
cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou
instalações, ou ainda, que não atendam às exigências do cumprimento do objeto do presente
termo.

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

10.6. A fiscalização exercida pela Prefeitura não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela10.7.

Administração, para representá-lo;

10.8. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste termo de
referência, além das estabelecidas na legislação em vigor.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65 490.000, Anajatuba - MA
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10.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para  a adoção das medidas convenientes:

10.10. Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar
no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos
termos do Art. 67 da Lei n° 8.666/93;

10.11. A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o
Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para se for o caso, autorizar a abertura de
processo de aplicação de penalidade.

fiBRlGAfiâ^ PO CONTRATANTE:

11.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA:

11.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços
e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização:

Mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos11.3.

especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA á obrigação de executá-los sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE;

11.4. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas ás
obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;

Indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos11.5.

serviços ora contratados;

11.6. Aplicar a CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis:

Efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.11.7.

wi3ff0nATAüAr

12.1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com
o CONTRATANTE;

12.2. Observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente
as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das
despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros,
inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste
CONTRATO;

12.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou  o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP 65 490.000. Anajatuba - MA
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12.4.

técnicas, estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas
as especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares
e outras pertinentes ao objeto desta licitação:

Executar os serviços ora contratados em rigorosa observância às especificações

12.5. Responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto
ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso
não aceitas peta fiscalização do CONTRATANTE;

12.6. Manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente
habilitado junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do
CONTRATANTE;

Fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas etudo o mais que se12.7.

fizer necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;

12.8. Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em
conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;

12.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das
obras e serviços;

12.10. A CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma
placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo CONTRATANTE, no
edital e anexos, e ainda, de acordo com a legislação do CREA;

12.11. Manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a
execução dos serviços e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que
possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do
CONTRATANTE:

12.12. Responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como
pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a
CONTRATADA prevenir por escrito, em tempo hábil,  o CONTRATANTE;

12.13. Obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos,
previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e
segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das
multas porventura impostas pelas autoridades;

12.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas na licitação;

12.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE
relativamente aos serviços contratados;

12.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas despesas, quaisquer vícios, defeitos ou
incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão
sua contagem iniciada a partir da notificação da CONTRATADA (e-mail ou ofício), inclusive após

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP. 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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0 recebimento definitivo, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de serem
reparados em decorrência da Responsabilidade Técnica da CONTRATADA;

12.17. Possibilitar à CONTRATANTE, em qualquer etapa da prestação dos serviços, o
acompanhamento completo dos trabalhos, fornecendo-lhe todas as informações necessárias
e/ou respostas a quaisquer questionamentos;

13. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

13.1. Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da Certidão de
Registro e Quitação Pessoa Jurídica.

13.2. Prova de inscrição ou registro do responsável junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da Certidão de
Registro e Quitação Pessoa Física.

13.2.1. A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante
cópia do Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA da região
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, que demonstre a
identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada ou ART de
Cargo e Função.

13.2.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

13.3. Declaração do licitante, indicando o responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL) pela
execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado.

13.3.1. A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá
substituir 0 responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA mediante a apresentação de acervo técnico comprovando
que possui experiência profissional equivalente ou superior

13.4. Para atendimento à qualificação técnico-profíssional; comprovação do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível
superior, ENGENHEIRO CIVIL, reconhecido{s) pelo CREA , detentor(es) de Atestado{s) de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva{s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s) que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviço(s) compatíveis com o objeto da
presente licitação.

13.4.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes
portadores desse atestado serão inabilitados.

13.5. Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços de engenharia
compatíveis com o objeto licitado.

13.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme
Termo de Referência.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65 490.000, Anajatuba - MA
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14. DOS CRITERÍOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida
com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos
recursos:

14.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de
recebimento da ordem de serviço;

14.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA, acompanhada da solicitação de pagamento, e da Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751,
de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas. Certidão Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal para análise
e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os
pagamentos relativos ao contrato;

14.4. Caso a Contratada seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também
juntamente com a documentação elencada no parágrafo anterior, o Extrato do Simples referente
a última competência;

14.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante peto Simples estará sujeita a
retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art.
8° do Decreto Municipal n° 116, de 13 de maio de 2021;

14.6. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Anajatuba/MA por meio
do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados;

14.7. Aprovada a medição, a CONTRATADA será convocada para dar entrada no protocolo
para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria
Municipal de Administração, para que conduza o processo de pagamento;

14.8. Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição da obra
deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA (anotação de responsabilidade técnica - ART);
Matrícula da obra no INSS (se houver);
Uma cópia do Contrato;
Uma cópia da planilha orçamentária;
Uma cópia da ordem de serviço;
Comprovação do recolhimento da garantia de execução do contrato.

b)

c)
d)
e)

f)

14.9.

licitação e contra a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de

A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta

Rua Benedito Lerte, 868, Centro, CEP: 65 490.000, Anajatuba - MA
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2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão
Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal;

14.10. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso;

14.11. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e
mediante disponibilidade financeira;

14.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) 1 = (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.13. A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência;

14.14. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no item 14.12, quando o
atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da
presente licitação.

15. DO REAJUSTE

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. Contudo, desde que seja observado interregno
mínimo de 12 (doze) meses os preços fixados para  o objeto deste contrato poderão ser
reajustáveis.

15.2. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice Nacional
da Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação
legai.

O cálculo do índice atualizará os preços conforme  a variação do INCC dos últimos 1215.3.

meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último15.4.

reajuste.

Rua Benedito Leite. 868, Centro. CEP 65 490.000. Anajatuba - MA
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15.5. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme art. 65, II , da Lei n°
8.666/93

16. DA SUBCONTRATAÇAO

16.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% {trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condições:

16.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe16.3.

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.

16.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.5. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 10% e máximo
de 30%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

16.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos  e seus respectivos valores;

No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a16.7.

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão;

16.8. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que fícará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

16.9. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

Microempresa ou empresa de pequeno porte;
Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,

respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666. de 1993; e Consórcio composto parcialmente
por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação.

A)
B)

16.10. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

16.11. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000. Anajatuba - MA
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DA GARANTIA DA EXECUCÃQ CONTRATUAL17.

Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 517.1.

(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da

garantia de execução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato,

a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

17.2. Caberão à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei

n° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a. 1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda,

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado

do Maranhão na CONTA CORRENTE: 5219, AGÊNCIA: 1208-4, BANCO DO BRADESCO.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade

em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão,

cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização

financeira, de ímprescritibilidade, inalíenabilídade e de irrevogabilidade, assim como prazo de

validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato,

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de

Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente cláusula de atualização

financeira, de ímprescritibilidade, inalíenabilídade e de irrevogabilidade, assim como prazo de

validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

17.3. A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
CONTRATADA, inclusive multas.

17.4.

úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de
ser descontada na fatura seguinte.

Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias

17.5. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do
contrato:

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

Rua Benedito Leite. 868. Centro, CEP: 65.490 000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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17.6.

garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura,
proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a garantia tenha sido feita em
uma das modalidades previstas no subitem 17.2, alíneas b e c, a vigência da apólice deverá ser
prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias após  o final do novo prazo de vigência do contrato.

Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a contratada deverá prestar

18. DA VISTORIA

18.1. Recomenda-se ao(s) proponente(s) realizar vistoria presencial objetivando o
conhecimento das dependências, equipamentos e locais onde serão executados os serviços,
com antecedência mínima de um dia da data marcada para realização da sessão pública de
licitação. A visita deverá ser previamente agendada junto ao Secretaria de Infraestrutura e
Obras Públicas, de Anajatuba entre os horários 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, para maiores
informações.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,18.2.

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

18.3. A visita e inspeção prévia do local de realização dos serviços têm por finalidade obter
toda informação necessária à elaboração da proposta, para a utilização e exclusiva
responsabilidade do licitante, tais como: as condições locais, quantidade e natureza do trabalho,
materiais e equipamentos necessários à execução do mesmo, formas e condições de
suprimentos, meios de acesso ao local.

18.4. A empresa que decidir não realizar a vistoria técnica não poderá alegar o
desconhecimento das condições locais e demais detalhes da prestação dos serviços para eximir-
se de qualquer obrigação assumida ou para rever os temos de contrato que vier a firmar.

18.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsável, conforme exigido no termo de referência ou sua
substituição pela declaração formal emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condições locais para execução do objeto: ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos
212/2017-TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenárjo.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA,
relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções
previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:

advertência;

multa;

suspensão temporária de participação em licitação  e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

a)

b)
c)

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma-gov.br
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19.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente,
e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba
a aplicação de sanção mais grave;

na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

a)

b)

c)
d)

19.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato. Para  o atraso injustificado na execução do objeto
será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso;

19.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando:
Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

a)
b)

19.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;

Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras, quando:
Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada
inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e

19.6.

a)

b)
no contrato:

19.7. Caberão ainda à CONTRATADA, nos casos de reincidência nas infrações previstas na
Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇAO
GRAU

ITEM DESCRIÇÃO

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado,
por ocorrência

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços -
por ocorrência

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.

1 01

2 01

3 01

4 01

5 02

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65 490.000, Anajatuba - MA
www.anaiatuba.ma.gov.br
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Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo
contrato ~ por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar -
por ocorrência.

Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos
serviços - por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou doio de seus
agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por ocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

6 02

7 02

8 03

9 03

10 03

11 03

12 03

13 04

Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato
e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

14 04

15 05

16 05

17 06

TABELA 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA

R$ 200,001

R$ 400,002

R$ 500,003

R$ 1.000,004

R$ 3.000,005

6 R$ 5.000,00

O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá19.8.

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este
limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato;

19.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com
A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de
contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, de que trata o inciso III , art. 87, da Lei n,°
8.666/93, poderá ser aplicada á CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso
de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula;

19.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65 490.000, Anajatuba - MA
www.anaiatuba.ma.gov.br
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prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos
quando a Contratada;

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;

ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do
contrato;

a)

b)
c)

d)

e)

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 19.5 desta cláusula;g)

19.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser
aplicadas á CONTRATADA juntamente com a de multa;

19.12. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do
Maranhão à Contratada;

19.13. Se 0 valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,  a partir da notificação, através de DAM,
devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança
judicial;

19.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa;

19.15. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei;

20. DO VALOR ESTIMADO

20.1. O preço global proposto deverá ser detalhado em planilha orçamentária indicando todos
os itens referentes aos serviços.

21. DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO

21.1. O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através
da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu21.2.

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

Rua Benedito Lerte, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov br
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21.3. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações.

No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão21.4.

relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

21.5. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do
recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

21.6. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita
execução do contrato.

Anajatuba, 27 de outubro de 2023.

^/Imc^ndcL, ma

Amanda O’ Fátima Mendes Sousa

Diretora de Engenharia
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Decreto 027/2022

Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajafuba.ma-gov.br

Página 17 de 17



SEMAO ‘ANAJATUSA

folha

RÚBRICA py

Anaiàtuba

CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E

ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO

DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU,

JUÇATUBAE MELÃO.
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CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execução da obra de MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VtCINAIS NO
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA MA.

A necessidade de melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os

povoados beneficiados, bem como, para um escoamento melhor dos produtos agrícolas que são

produzidos e comercializados no município, torna imprescindível a recuperação da estrada
vicinal.

O projeto prevê a recuperação de estradas vicinais em 10.400,00 metros de estradas existentes e
beneficiará uma quantidade expressiva de famílias residentes nos povoados.

GENERALIDADES

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de
obras e serviços relativos à recuperação de estradas vicinais da zona rural do município de
Anajatuba/MA.

O memorial busca a racionalização de procedimentos, a  fim de se estabelecer um
comportamento mínimo desejado, não só dos materiais, componentes e serviços, mas também
das especificações técnicas.

AQUISIÇAO DE JAZIDAS DE MATERIAL LATERITICO E EMPRÉSTIMO

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Anajatuba, a licença prévia de onde serão as

jazidas junto ao Município para a extração de material iaterítico ou empréstimo que forem
necessários para a execução das obras, conforme mapa de localização de jazidas com

coordenadas definidas apresentadas em planta.

OBJETIVOS

Geral

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, uma vez que a
mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos períodos de chuvas, provocando sucessivos

atoleiros, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros centros, como

também o escoamento da produção agrícola.

Específico

Prover para a população dos Povoados estradas trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população. i

Engenheira &rl
CREA-MA:

Mateus

•  IIIA ■



SEMAD-ANAJATUBA

FOLHA (híl
RÚBRICA

JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada
a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita

até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e organizadas,

proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários
à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte social
são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes
centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,
ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o
transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem
representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às
malhas: municipal, estadual e federai existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento

socioeconômico da região.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se ̂ azer cumprir o compromisso do Governo
Federa! nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar melhores condições

de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste
projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que aii
residem, criando alternativa para amenizar os problemas de escoamento dos excedentes

agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, saúde, etc.

. TCíí>
Engenheiro Civil
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente

executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada
serviço em particular, fixando condições mínimas  a serem observadas na aquisição,
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos

para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integraimente

às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas

especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas

especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de
resquícios de materiais de outras obras

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos

em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em
quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de

sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de

trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência
durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

M. Torres
oOvti
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização,
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se

for 0 caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela
Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que
prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo
surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo
deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e
concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica
tacitamente vetado o pleito futuro

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra

Este serviço é composto pelo fornecimento de materiais, acessórios para fixação, equipamentos
e a mâo-de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra. A placa terá as

dimensões 3,00 x 1,50 m com as informações pertinentes à obra. e será instalada conforme
planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto
ü Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela
Contratante e Instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa

de aço galvanizado, n9 22, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suportar o peso próprio da
placa e a ação dos ventos sobre a mesma. Todas as cores a serem utilizadas serão as
padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor
a sua manutenção até ao final da Obrn, que após a autorização da Fiscalização, realizará a sua
desmontagem e remoção.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m^) de área efetiva de placa em chapa metálica
executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora
em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as
despesas com material, equipamentos, transportes  e mão-de-obra com todos os seus encargos e
incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos, quando
ocorrer a execução deste serviço, desde que atendido ao especificado.

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

. TOííCS
:ivii
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Mobilização e Desmobilização

Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a
assinatura do contrato e correspondente ‘'NE" (Nota de Empenho}, de forma a poder dar início
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilizacao

Consiste no conjunto de provjdências a serem adotadas visando-se o início das obras, incluem-se
neste serviço o preparo e a disponibilização, no locai da obra, de todos os recursos necessário
para o transporte de equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

Equipamentos

Trator de esteiras - com lamina (127 kw);

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,41, com lâmina 2,19 m3;

Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3:

Motoniveiadora potência básica líquida (pnmeira marcha) 125 hp;

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m^

Polo compactador de pneus, estático, pressão variavel, potência 110 hp;

Caminhão bascuiante 14 m3;

Caminhão pipa -10.000 l.

Critérios de medicõo e Doaamento

A remuneração será medida 50% na mobilização e 50% na desmobilização. O pagamento deve seguir a
porcentagem estabelecida na medição e estar de acordo com a planilha de orçamentação de
obras.

(Obs: O DNIT define que o custo com mobilização deve ser igual ao de desmobilização.)

Administração local

Serviços:

Este item refere-se à administração loca! da obra, incluindo engenheiro sênior, pleno e
encarregado.

Critérios de medicõo e pagamento

Mateus PaWw. ici , :
Engenheiro Ov I
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As medições e os pagamentos acontecerão de modo proporcionais à execução financeira da obra, de

acordo com o estabelecido no acórdão 2622/2013. Conforme o percentual de serviços executados no

período, conforme a fórmula abaixo, hmitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

E terão como unidade na planilha orçamentária “global" e será pago o quantitativo do percentual em

número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza mecanizada de camada veKc tal, vegetac8o  e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor

que 0.20 m). com trator de esteiras

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo

permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a

obstrução dos sistemas de drenagem natui al.

Execucâo:

As operações de desmatamento, destocaniento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço das obras.

As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, "off sets",

com 0 acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a área será a

indispensável a sua exploração

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais

indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem, A profundidade

será definida peta fiscalização.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora",

íocat de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando se equipamentos adequados complementados com o emprego

de serviço manual, A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação

local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da

qualidade dos serviços

1
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Aceitacõo ou Reieicõo:

Os serviços serio aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados

caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidíjs, complementados ou refeitos.

Critérios de medicôo:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza

serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades

destocadas.

0 diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão

considerados para fins de medição.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição

paisagística, assinalados no projeto;

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento

e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Escavação e carga de material de iailda com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4

Extracõo dos matérias na lazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser obietivo de criterioso zoneamento, com vistas que

atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas vtsando a preservação do meio ambiente referem-se à

execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.

Mateus waM.Tcií./;
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Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de

serviço fora das áreas de trabalho, evitar também  c excesso de carregamentos dos veículos e
controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientaimente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementaçâo do licenciamento
ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida {que será de responsabilidade da empresa a
ser contratada), cujas características granuiométricas e de compactação, comprovadas mediante
teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitação ou Reieicao:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada,
devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

material.

Critérios de medicao e pagamento

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou
nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela
Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

,;f|àKÍaM.Tc((c^
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Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida

Serviços iniciais:

0 transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de
categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de categoria

0 material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,
alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em gerai, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com
diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de r categoria, em caminhões basculantes lOm^

Os transportes serão efetuados por profissionais habiiitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos
motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua
entrega nos pontos determinados pela F iscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento. acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,
será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em
qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito
à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

. Tcíío:wa
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Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro
Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execucào:

0 material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com
0 DMT definido no projeto.

0 material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no
limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de ob^a, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser
mantido em condições de permitir veiocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos
ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,
ainda no locai da carga, evitando-se. assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a
necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços são aceitos e passíveis de n^iedição desde que sejam executados de acordo com esta
especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso
contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo e pagamento

A medição e o pagamento se dará oor peso transportado em t.km, que tenham sido executados
de acordo com as especificações citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com
aquisição, transporte e manuseio de m.^teriais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,
os impostos e taxas incidentes.

crea-wa'. uwwfcy ’■
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Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo.

escavação, carga e transporte

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente a execução dos aterros, df^verão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias

à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Moterial:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas
no projeto.

Cauioamentos:

A execução dos aterros devera prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às
condições locais e a produtividade exigida.

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores,
caminhões basculantes, moto-niveladoras, "olos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

£xgcücdo.

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e
compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeraçlo, compactação dos
materiais selecionados procedentes de corres ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até
a cota correspondente ao greide da terrapUmagero.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados  a substituir eventualmente os materiais de qualidade
inferior, previamente retirados, a fim de m<>lhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o

projeto, as encostas naturais deverão ser escariftcadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras,
acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para

a solidanzação do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser
aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros devo ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de
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acordo com o previsto nesta Norma Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não

deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura nao deverá ultrapassar 0,20m,

Todas as camadas do so!o deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95%

da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas

finais aqueia massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente
máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação

deverão ser escarificados, homogenei?ado.‘> levados à umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa específica aparente ser a exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima,
acompanhada de degraus nos seus taludes Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a

seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seçãonova

transversal.

Insoecao-

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.OOOm^ de material do corpo
do aterro:

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m^ de material de camada
final do aterro;

c) 01 ensaio de granuíometria (DNER-Mt 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao

ensaio de compactação, segundo a alinea a.

d) 01 ensaio para granulometna (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para
cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execucdo:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,

distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas

de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m’ no corpo do aterro, ou 800m* para as

CtA-m: U»»S' ‘
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camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação -

GC

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a

conformação da seção transversa! do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes;

Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo  e bordos;

Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Reieicõo:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro ; ISC = 2% e expansão = 4%;

b) camadas finais : iSC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na

Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte;

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido • re)eita-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se;

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

Mateus Pí|i'J'aM.TCfi'
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k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de

acompanhamento.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

0 volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e

dos empréstimos.

A compactação será medida em m*, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a

seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0.20m conforme o item 5.3.4, nas obras de
terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser

medido, por ser idêntico ao primeiro

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão

objeto de medição, apenas considerados pc/r ocasião da composição dos preços dos serviços.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Limpeza superficial da área de laziaa

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não
sendo permitida a sua deposição em locais de aterroi nem sua permanência em locais que
possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre
que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise  e metodologia adequada.

\
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Execucõo:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, deslocamento, expurgo e limpeza são
as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;

• Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos peio projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes

de manejo ambienta! de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de
proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior

aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se
os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas
físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas Imediações, as árvores devem ser amarradas
e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmacamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade
de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do

greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material
de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade
que assegure a não contaminação do materiai a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser
estocados e utilizados posteriormeníe na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados
em locais indicados peio projeto ou pela fiscalização.

*
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èauiDQmenios:

0 equipamento básíco para a execução das operações de tíesmatamento, destocamenio e

ismoeza será utilizado o;

■j rator de esteira com lâmina frortai.

risoecoQ.

verificação Finai da Qualiaade

A verificação das operações de dpsm<^tarnento, destocamento e
visuai da qualidade dos serviços.

mpeza sofí» po^ apretr^açao

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços serão aceitos desde que aiendarn às exigências oreconizadas nesta Esoecificacão e
ejeitatios caso contranc.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

iontrole ammenta!:

Os serviços de desmatamenio, destocameni.o, exourgo e limpeza somente devem ser irT.iedcs
após a obtenção da autorização pa^a supressão oa vegevaçao do órgão ambienta! competente.

São indicados os seguintes cuidados reiativamente ao controle ambienta*;

- O desmatamento e destocamerto devem obedecer rigorosamente os iimites estabeiccido- n:
projeío, aprovado pelo órgão ambiente * competente evitanüo acréscimos desnecessários dev^
ser suficiente para garantir o isOiameni-O, das operações d; construção e 3 viübi!-
motoristas, com a precaução de não experos solos  e taludes naturais à erosão:

de d3f-

As áreas destinadas às aíívidaaes de desmatamento. destocamento, expurgo e limpeza devem
ser delimitadas fisicamente, por ineio de fitas ou redes sinalizadoras ou materiai similar, de
forma a orientar os responsáveis pelas drivídade.r.

• Nas operações de limpeza, a camad? vegetal de/e ser estocada sempre que possívei, para
futuro uso da recomposição vegeta^ do- laluder e de ou’Tâs éreas, conforme a necessidade,

A executante oeve dispor de equipanie'^tos específicos para mituraçâo de restos vegetais ne
pequenos por*;e, gaihadas e folhas: a critério tí  a fiscalização, o subproduto gerade deverá
utilizado nas adubações orgânicas prev istas nos seadços de manutenção ou oiantio arbóreo e
arbustivos, nos locais ou áreas indicada .-

■ mm»
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Os serviços de Jesrratamentc, ri«sto'M^ner^ítc e  i rroe?^ deverp preser/^r {y eipr-^fncos de
ccmposicãc calsagística. Bssipaiado^ no

NenhuíT r.ovimanto de t»'^a i;cder«f íor i »'“!c- rpqpapto as operacoes de uesTiaten-’?-'-^')

•iesroca»^er.to e ! mpeza '‘âo rpnr ri.<n r- ro^^cúdca»-.

Cnlenos aa medicõo e ocaomento

Os servIfGS de d^smetamenro e des’:ocafT^pnto ie ái^/ores de clêmeTro infenoi' ̂  O^IS.t* e

;irr'pe2a araiços serão medidos ‘ur.çlo da área e^eíi>'amente trabalhada -2 V ^

O oagaTtento se'á e‘etiiar'c. cor^fr-rmr '■^rítí*cãf.
todo o eruioa^^te.-^í-o

• ec-issôfías à sus c.uçgí>.
oo--.á ■■■or-os«g. '

-.ü;ovada pela F.sra; ?afão, astünd«'> riciuídot
m"' 05 er-cer^^cí' e ■■*r!';ra' ''ieroes?'harr--s,

Aouisição. Ssravação.e narga de iristeriaí <ie ia4-d

r.srgas dc m8te’’5eís

Matehais.

Os matena^s a serem objeto desíe nro operaçã-:' <:odo> aciuefe' oriunHos o?: mo'dmp''r*,r?o
uoUsmes de terrapíenagem, -evf sít.i^-ví^is :-fc  . a“ ;«rdn nác* cres istos na como-ortrão Po'- seopço:-

rU-.

^jj.pgmenjGS.

Serão utjf'?3Jaf . ar.-€í»ade*r3S ^ront? s Da-í* as operações de carea e cisfn'ehrj«:c í
oceraçõc'- aeí's- soone

jpcao í«e .■? <ieO

Hstef- seAfíçGf corr.oreeodem a escava.âo r ot-;  s :  ■•? ern oístândas de. ^Grr r’e riais :'vsen''7çif
ie jft/idas è -'‘na^idade Indicada Fnpuadra se reste ripo de sen/ico a estocaeerr da soios d“ de^scag-r'

^  ■*r-ruías pmcdedades T.dicarr. sej 3Ci::veit>r-enío o=>s seorMos de oroteç^o 'eset?' '•'••'r-
oreoaracêo ao oiant»o/semead:i.*a dê esoecie*. rs»* gf:í'm4’-.ea'v ‘«gumlrnsaç e arbostivas t-'-?-
serâc classificado» de acordo com 2 L"tS"

•'om base na mcvímenteçâo oe ''o'i-o'es dr .-.sr:;.'--rc?’:i
jtfíizaçâc ecortômica aos seguTues epuipBmenro.v  t -af. 'i€ ‘steiras com iârr^ir^ 3
e transpoàe.

- Cr orecos anlvárloc g<tc •'

v-isKic?í''-os j fna^ê-'"r ‘f-nc.-' v' ‘-'
Otsr?.- e

1

'='

•' - t T 'H >

sctcscsc-

a Hora-Máouina

Oescricúc.
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\i0
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Este tipo de serviço compreende o uso de motomveladora para a execução de uma série de serviços tais
como: (i) Manutenção das condições de tráfego da pista de rolamento em situações emergenciais em
caso de chuvas, (li) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de vias alternativas em caso de

desvio de tráfego.

•  Extração, carga e descarga de material para aterro

Descrição:

Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do aterro,
quando não incluído no custo de execução dos serviços.

Equipamentos:

Tais serviços serão executados com base na utilização econômica dos seguintes equipamentos:
s- •

- Extração com;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extração com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lâmina, 335 HP para extração;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga

Condições Gerais: A descarga do material para aterro será precedida da execução dos serviços de
desmatamento, deslocamento e limpeza da área do empréstimo.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da
obra.

EscavacSo c carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4

fxtroçQO das moténos na ia:-'da

A(s) jazida(s) indicada{s) deverá(ào) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que
atendam às características especificadas.

Controle ambierjtal:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

Mateus P^ivaM, Torres
Engenheiro Civil
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As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à
execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetai dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de
serviço fora das áreas de trabalho, evitar também  o excesso de carregamentos dos veículos e
controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento
ambiental-

Servicos iniciais:

O serviço consiste em escavar o matenal de jazida (que será de responsabilidade da empresa a
contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante

teste, serio adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.; A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empoíamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitacao ou Reieicào:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corr-gidos, complementados ou refeitos.
Critérios de medição e pagamento.

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)
Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou
nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

0 pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada peta
Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoa! necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

ser

Transp. Local d base. 10m3 de material de jazida

Serviços iniciais:

Mateus P^aM. Tesr- >
Engenheiro Civii
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O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 13
categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo.
alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou nâo, com
diâmetro máximo Inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de matenal df 1“ categoria, em caminhões basculantes lOm^.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos
motoristas nâo habilitados no DETRAN,

A Contratada torna-se responsável peto transporte dos materiais desde sua carga até a sua
entrega nos pontos determinados pela f iscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,
será de sua inteira responsabilidade.

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o loca! de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em
qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o b(im estado do veículo, principalmente no que diz respeito
à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro
Obrigatório e iPVA em dia e documento de porte obrigatório originai.

' 'x

\ \
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Bxecucõo:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com
o DMT definido no projeto.

0 material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no
limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento petas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido petos caminhões deverá ser
mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,
e devidamente drenados, para que não surjam atoteiros cu trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos
ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com tona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões bas( ulantes em número e capacidade compatíveis com a
necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta
especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso
contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medkõo e pooomento:

A medição e o pagamento se dará por peso transportado em t.km, que tenham sido executados
de acordo com as especificações citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com
aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,
os impostos e taxas incidentes.

Espalhamento de material de jazida

Serviços executados no oista ícoai ou sem mistura de mofer/gsj

Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de partículas granulares naturais ou
artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

\

tngeriheiro Civii^
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As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizadas após ser realizado o estudo de
economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalização

A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser iniciada após a conclusão dos
serviços de regularização da plataforma

O lançamento do material do revestimento deverá ser processado em montes sucessivos, no interior da
faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento, £ o seu espalhamento deverá ser
desenvolvido com a utilização de motorMvetadora, para obtenção da necessária uniformidade da

espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da plataforma, o qual não poderá
ser Inferior a 03% (três por cento).

SERVIÇOS DE DRENAGEM

yaletas e satdas laterais d^aaua (bigodes - executadas com motoniveladora)

Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, valetas de
escoamento de águas pluviais (bigodes) garantmdo  o rápido escoamento das águas superficiais,
de forma a garantir a proteção da pavimentação, evitando causar danos na área da mesma.

As valetas deverão ser executadas em toda a extensão da estrada, obedecendo o cálculo
presente no documento em anexo "memória de cálculo".

IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS CELULARES
MOVIMENTO DE TERRA

Escavação e carga em material para aterro

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da
área de execução.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na
execução da obra

Reaterro mecanizado de áreas

Todos os novos ambientes ampliados deverão ser devidamente aterrados com material proveniente

de depósito, as operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos
adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará

função da necessidade exigida na execução da obra, estando o solo na umidade em torno deem

ótima.

DRENAGEM

Coroo e estrutura de concreto:

Todas estruturas de concreto deverão ser locadas de acordo com os elementos especificados no

projeto e, por se tratarem de estruturas de drenagem relativamente importantes, devem ser

Mateus Ifâlvaf'';
Engenheiro -
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executados conforme projetos específicos. Para escoamento seguro e satisfatório o
.  dimensionamento hidráulico deverá considerar que a passagem desempenha sua função com

velocidade de escoamento adequada ao locai projetado, cuidando-se ainda evitar a ocorrência de
velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria tubulação e dispositivos acessórios.
Álbum de projetos- tipo de dispositivos de drenagem.

Materiais:

Os bueiros celulares, quer se tratem de obras moldadas in loco ou pré-moldadas. ou moldada em
iüco abrangem estruturas de concreto armado cujo projeto deverá atender às diretrizes das normas
NBR 6118/80 e NBR 7187/87.

Concreto:

Será confeccionado de acordo com as normas NBR 6118/80, NBR 7187/87, NBR 12654/92 e NBR
12655/96 e ser dosado de acordo com o projeto estrutura! aprovado.

Para implantação dos bueiros é importante a uniformização da resistência das fundações, conseguida
execução de camada preparatória de embasamento, utilizando concreto magro dosado para

resistência à compressão (fckmin) aos 28 dias de 15 Mpa, considerando-se ainda o sistema
estrutural de fundação recomendado, cuja execução será feita de acordo com as Normas
apropriadas.

com a

uma

Execução:

Para execução das estruturas de concreto deverão ser cumpridas as seguintes etapas: toda Locação
da estrutura atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras de arte correntes, de acordo
com o projeto de cada obra A locação será feita por instrumentação topográfica, após o
desmatamento e regularização do fundo do talvegue. No caso de deslocamento do eixo da base do
leito natural será executado o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachâo", de modo a

fluxo das águas de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue. Após aproporcionar o

regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, será feita a locação da obra com
instalação das réguas e gabaritos que permitirão materializar, no local, as Indicações de alinhamento,
profundidade e declividade da ponte. O espaçamento máximo entre réguas será de 5m, sendo
permissíveis pequenos ajustamentos das obras definidas peias Notas de Serviço, de modo a adequá-
las ao terreno ou de facilidade construtiva. A declividade longitudinal da ponte deverá ser contínua e
somente em condições excepcionais, desde que previsto no projeto serão permitidas
descontinuldades no perfil das estruturas, adotando-se declividade adequada para que não ocorra
erosão das paredes e do fundo da canalização, A escavação das cavas deverá ser feita em
profundidade que comporte a execução do berço adequado peça selecionado, podendo ser feita por
processo mecânico ou manual, após o que serão executadas as obras de fundação recomendadas, A
largura da cava deverá ser superior a do berço em pelo manos SOcm para cada iado, de modo a
garantir a Implantação de formas nas dimensões exigidas.

Havendo necessidade de aterro para que se alcance  a cota de assentamento, o lançamento do
material será feito em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo exigida a compactação
mecânica por compactadores manuais, placa vibratória ou compactador de impacto, garantindo o
grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio para a execução do berço.

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço serão permitidas a colocação e
amarração da armadura da laje de fundo das peças  e as formas laterais, que servirão de apoio aos
ferros das paredes. Segue-se, o lançamento, espalhamento e acabamento do concreto de fundo, na

Vl.TorW'K '
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espessura e resistência estabelecidas no projeto, até a cota superior da mísula inferior, apiicando-se
vibração adequada. Concretado o fundo, serão complementadas e posicionadas as armaduras
laterais e colocadas as fôrmas interna e externa da parede, após o que, será feito o lançamento e

espalhamento do concreto, com a simuttâr<ea vibração, até a cota inferior das mísulas superiores.
Instalação das formas da laje superior e a colocação e posicionamento da armadura, e espalhamento
do concreto necessário à complementaçâo do corpo da estrutura. Simultaneamente a concretagem

da laje superior, nas extremidades, serão executadas as vigas de cabeceira ou muros de testa.

Controle de insumos:

0 controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de prova à

Compressão simples, aos 28 dias com base no que dispõe a norma NBR 5739/94.

Ü ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a norma NBR NM 67/98 ou a NBR NM

68/98, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução da primeira
amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção por mais de
duas horas e cada vez que forem moldados corpos de prova e na troca de operadores.

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto e das

Amostras de aço, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às especificações
respectivas.

- Aço:

Conforme NBR-6118/20Q3 - ABNT, item 8.3

As barras de aço não apresentarão excesst- de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substância que Impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Caso apresentem algum dos "danos" citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser
avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a
deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura paranao provocar

manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.

A armadura não deverá ficar em contato direto com  a fôrma, observando-se, para Isto, o cobrimento

previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serão adotadas providências no sentido de evitar  a oxidação excessiva das barras de espera.

Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A
FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.

•O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto
na EB-3/85 {NBR-7480).

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT.

Trechos Normas DNIT adaptado

jipivaH.Tcí. ■'
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.

OBRA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM  A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJA^UBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER,
CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO

COMPOSIÇÃO OE BDI (%)

* Para cálculo do BDl, deverá ser adotada a seguinte fórmula;
BOI= (í(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+U)/(1'I))-1

Onde:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

LUCRO

TRIBUTOS

AC

DF

R

L

I

(%)DISCRIMINAÇÃOITEM

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração centra!

AC
3,80%

3,80%Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras
DF

1,02%

1,02%Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de riscos

taxa de garantias

$,ReG
0,20%

0,50%

0,12%

0,82%Total R=

LUCRO

Lucro bruto

L
6,64%

6,64%Total L =

TRIBUTOSI

0,65%

3,00%

2,50%

4,50%

10,65%

PIS

COFINS

I5SQN

CPRB

Total I =

26,14%TOTAL (BDl) =

i^.ateus í^iva
engenheiro Ovti
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL Df ANAJATUBA/MA.
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO Dl ESTRADA VICtNAL (SEM  A REALIZAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA),
OUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUSA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS
POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS OA MAO OE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM OESONERAÇAO

MENSALISTA K4^; oescriçAo N HimtSTA94
CÓIM30

GRUPOA

0,0Q0,00
INSSAl

1.501,50sesiA2
1,001.00SENA!

INCRA

SEBRAE

SALÁRIO EüUCACÂO

SEGURO CONTRA ACIDENTES OE TRAnALHO

FGTS

SECONCI

A3
0,200.20

A4
0,600,60

A5
2,502,50

A6
3,003,00

A7
8,008,00

Ag
l.iX)1,00

A«
17,8017,80TOTALA

GRUPOB

0,0017,88REPOUSO SEMANAi. REMUNtRACHD

FERtAOOS . . .

AUXÍLIO ENFERMIDADE

139 SALÁRIO

LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS jUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVAS

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

fERIAS GOZADAS

SALÁRIO MATERNIDADE

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE

INCIDÊNCIAS DE A

61
0,003,95

92
0,660,87

83
8,3310,96

64
0,050,07

65
0,560,73

B6
0,001,50

B7
0,080,11

B8
8,4S11,11

B9
0,030,04

BIO
RECEBEM

18,1647,22
8

GRUPOC

3,464,55AVISO PRÉVIO INDEN ZADC

AVISO PRÉVIO TRA^\aiADC

FÉRIAS (INDENIZADAS)

DEPÓSITO RESCISÁC SEM JUS^A CA^ SA

INDENIZAÇÃO ADIOONAI

DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÁO RECEBEMTOTAL

Cl
0,080,11

C2
2,403,15

C3
1,992,61

C4
0,290.38

C5

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

8,2210,80
C

GRUPO O

3,238,41RE^NCIDÉNCíA OE GRUPO A SOBRE • .RUPO 8

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A 'OBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E Rt'Nat-í N .'A L ; FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO

Dl

0,290,38
02

3.S28,79TOTAL

TOTAL |A+BK;*D)

O

T V^'
47,70W.61

ií
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nOPOMtNTt mFEtlUKAMUMICIPAt Dl AN*IAfU»A/M«

OWAr COMTMTíKAO Dl (MMtIM ESAÍOAIUAD* NA MIClMo M MRV .OS Dl MAA.JHNCAO. «£CUfEBAíiO l AUl AMENIO M ISTAADA VIONAl (SEM A
AEAlfZAÇÂOH AAVÍNKIITACAO ASriiTICAJ, QUI l»» ASIOf MtiNiOAAI tN ANAIATUBA AO AOVOAOÚ ItSOOO BOM PBAÍfH CONTIMAIAUOO OS POVOADOS
MAIKAUA ALtA. CANM A^U, IUCATl»AE MtUC

BOI iB.rn

mCS oi BEnMNCIA; «MPI A60$TO/Í0Ji t SICItO ONIT ABmi /ilíí COM UISONIBAÇtó

MEMÓRíA de cAlculo geral

fttcupwAcBo d* VKinil no trecho.'

IfiACC.aa
t«(:tl«0 • SEM AO AOVOAIX.' Ttso tx; í>OM paacia

10400,00ExtnntBA total:

SflVKOSWKtA»

Moca tndicollva da ob'a11
*b’*fi0S 50tOO

aqiil|iaTrrTnMaMHufto a d«am«hWlA(Aol.i

und1.00

aoministraçAo da obka2.0

Adminlstnttoda obra
qurntKiadt

ii
fn4i6.00

tHECHO I:

IMCHQ SEM ^IC S»-6P« fBMl*'
10400.00Cxtanaielotal

OAOOS:

EatenaloTolai >‘*>1

lacB ‘^M‘4 ini!
Batniiti’,

OMT niat Hllida aiaoo

DMt ntat. laou csacAlho

Empolamanco

fato a«fetJhro faiatr»

’0«0» m

6,0C r-

0.20 m

U.M «I"

11.64 If*

1.20

l.SO t/m*

SEKVtCOS (XTCHMPUNAOIM

UnpMa ma,A,-dada d. tmmtot .a|Ct. .,m«açI» ' wtRU.na. ar«>r«. (dlhnatro da tronco itianor q.ia 0,W m). tont trator da attaira»
Udirt.í  tmi

a.«

j.i

EnenUc (fltl

ioaoo.ee
nt*32200.001I i

j

da 3.4 iri’, trMot -ie 127 kW a tarresada.

v-thnr-a enrant-ad' i-o quan-n lia ruBafatn
Eacaaasie a tatfa da matarial Oa >auda1.2

ni’noBMo

raaatianartto pahuSda («tildada mSalanl at_07/2020

CMT INI latidâ total

I  1164

Trant<u>itt com cantatMe bavidaota da JB m\ am na uibana
Aatv aaoacMcAla-atili

<  l.SO

3.3

f icaaaçlo a «atga (m*)
31C96.80

&429S0,13

EaacusAa a rn-ir—t** da aiafro com aolo (Mado—nantatoaota aranoae aitchnwa «do, etcaaaçio. '•*»» ♦ transporta3.4

3iaS6JQtearacio (ir-*)CompattaçBo ím’)

'■fSOtMCOSntlEVCSTMdfMTO HHMARW4i>

limpeza suparficuH da iirté da ia»da
100,00

4.1 ttl*lOOOO/W1 10,0C

Aqwiai(Ao da inatanal da !■ laiaBoita4.2
Base (m)-a-t Mddu I(attiwio iotal imi

104U0 0C
124M.003106.3C

Eaa»aíiot'a»fadaiit*tanaida(a»tdafiimirato< lal}7kWr arraiadaira da 3.4m*
i4t. Mddla- -

>  6.00

ãat

0

4.3
a<m!

Ejnaa-tio Total in>!
10400.90

12440.00.20

i3^) af.07/2020rayastimanto prtniirie lunldada
OMT ma! dmiaiots'

.  1164

Tianaporta coin caminhBo bat<«Untada '-tn^.an
aav-asracíBco ‘'e;'la

r  1.5o

ibana4,4

'ítavaçlo • carpa (m*i
1.'440 00

h*iii217000.40

tialm da xtaHss

-a', stédia

6.00

Etpalhamantoda msUrlalc4.$
BaralmiE«la<Hfi|T9tM(ni)

10400.00
m’12440,000.20»

SimAÇOinEMiMAlKMM

Va(araa a taMaa lateraia d^at-aa (btgpdat aaaaitaiiar com motonivaladoaal
-adoi

2.00«

S I C«mprimanto médio
1000

incidtftoa

O.OOS
Entanaio tc«al

10400.00

1040,00TOTAl

\'

' - >,

tó H.TCíí-''
c.!^genheiro
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WtWONiNTt P«n*TURA MUNICIPAl OI AN*JA1U»V*“

OifiA; COWTRATJ^iO M EMPSÍS4 ESPlUAlilAD* N* IJUCUt**' Ot U«.ltOS 08 Mà><UTMÇAO, «líClIPÍRACAO £ ALTIAMENTO 08 ESIAAOA VIC.INAl. (^tM A
BtAUIAÇÂO Df PAVtl«N1 AÇÍO AS» AlTICAJ. QUt tWA  A U» «^«íiaPA' 'if ANAJATíjAA AO POVOADO TtSO 00 BOM PBAHB, COUTÍMPLANDO OS POVOADOS
MALHADA AÍ.TA. CAPIM AÇU. 1UV>10M 8 MtlAo

BOI: lA.lMk

MtSOI IIEnB(NCU:S)l«API AGOSTO/W23 ( SCMO OMT ABMl. J023COM OCSOHEPACiO

WEMDRIA DE CMCUIO GERAL

IMPLAI«TA(AO M MJlIftOS CUMAMA
MOVWKNTO OE niMA

B.B

M* 3.0 mantant* • juMrM/um* conp«isi« poffirtiicBiitniiininili iHnlt -i— t—* "atoripirl.S«.i.l

’D«wio dumtM • obra

•uEtao uiiiuu aocc ».oo 13.00

ConiS',nM’<K’
Attiiia ÍTí’

■1'KI

d íjfi In-

'vOC I?» tü'
'.00 t

âuantidMk iund)V(>lum« (m’(
IX.OO in.ooI.OO

*Su<,ro

Su€WO CElUtAB tOCC i.OO X 3.00
|a»í

: so m*Sl.&O<00

ouaiitxiadt :';r'd)V;>iümv lm'i
Sl.OO 343.00

<21.00TeiM

•««••"«r* lri<i*u!k4l«»o«c*ií»d«<»<K«mb4;0,» m* / pot<n(a: lllhpl, tíffitr» k« l.Sm,AmIoto mroflitsde <• <•»■<.1.2

*0««vk> OwrartU a obta
BllilBO CELUIAB • BOCC 3,00 t 3,00

Cempfimenta (nH
7.00

Alturj |ml.  irr
SOO m’12&.00a 04«

^Xuan'ídatf4

3.30
V'*;fr>4 (fB*í

iJCOO 38t,SO

'Buawe

BU8WO CEIUIAA - BOCC 3.00 X 3,00
Coi«pfim*«o im) AH<ir*(mi

J.SO

«■gUTlln

fc .OO2.00

Cuan’i9ade:i.r.i»

3.00
vrjium» (m*t

IB.X SA.OO

«12:00TOMl

BtOUMfM•J

- «rda f bfkta comarclatt

'.00
3.00

fü

noiocti- •iiuradaaMiioODO * l.OO

• pr-ixiiwn' ím) •
i^iar^ de b< *'!'<n

Corpecl*Wi;c3,ODz3,«Mm motdaooCJ.l

21.00CiKea de bvT-^o E*’»»

eicenudeo* 0* - «re’< • bnia comenwHBoca da bdo 3.00 > i.DDA.2 2
i.ntdaeMi!
„,iidadeii!

unidad«Ei)

3.00. « d» b. •■■■'
2.0Qí|ua^'.da>K b;,. pori .'•'O

Quji-' !»de rt» '< 6,00

1

{

foqénheUoCivii
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»UNIlt’A OftÇAMENTÂmA GERAI.

PROPONENTE ; PREflITURA MüNICiRAl. OÍANAJATÜBA/’'^* „ „
OBRA- CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPEOALIÍADA NA EWCUÇÃO Ot SERVIÇOS .« MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO £ AITT-AMENTO OE ESTRADA VICINAl ISEM A HEAliZAÇAO DE
PAVIMENTAÇÃO A»AlOCA», QOE llGA A SEDE MUNIOPAl Oí ANAIA-UM AO PrtVOADO TtSO OO BOM PRAZER. CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPiM AÇU.
jUÇATUBA E MELÃO
BDt: ZE.lASi

MESDE REFERlNClA: SINAPl AGOSTO/2013 E SICRO DNIT ABRIL.i'»?? < OM DES^íNERAÇÃO
TRECHO SEDE AO POVOADO'TSOOOBOWPPAZEF

ENCARGOS SOCIAIS; 84,61H

1ÍM«I.OO£«t -

JQ.400,00EatensBo total:

PREÇO

UNITÃUO COM
Tr PREÇO UNITARIO

SEM BOI

CÚDIGODO

SERVIÇO
P.TOTAt

UNIO QUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM
BDI

S4.Z18.01

^ ÍC62,S3
S’ líS.LB

—NICPHWIOA»U
Aeisí-366.9Í

«1.331.20 ;

CAL-Ml

CPU-002

I ASO;
X,M ’

:Pia£4 -nOicadvi da u&ra1,1

ordMoBiliiaçfa « dRimotólffilçlo da «juipírrí.iio1 2

171.4Wj24

1714??.24

(
AOEgWStRAdlOWtQWfcia.0

28 r>T3.,S422 «ST.IX:CPUOOi6.»misA<Jmir,ittí»çEo da cAr»2 1

7 2219.124.47
;SeRVICOSIK TERRAPIENAGEM

macanitadi d« camada ^«tai. va(«’<vÍo elimpeza

34

peouenii á(vor« (olímetro de ironco menor a-» 0 20 mi.
11 426.00•-'.430 34<:3S2?.m» 31.200.a:-

.3.1

com fetor ec eita-ras

Etcavaçfo e cefja de ti^teria! aeiajidaeom tretcr ne '.17 RVV
e camegadeira da 3,4 m’
Trenspofte com cemlnhlo besculenta de 10 m*. «m 'da

reveMrtnentc priméno tunided* ••3*km!•urtiene em

SiCRO • ON'T

4016008

Í3S93S-60â.SO3,57m‘ 31.096,80
3 ’

l.’SS 1S5.423,243,5793S89m*xkm 542.950,13
33

^af,07/^Q
'bMcucfe e compactado
,predomtnaM*m«nie ai-encso - excluiiv* «cio es watÃo

de aterro tcMV, solo
30&t,:4,«59.867.8296386m' 31.096,80

34

_|ev|e • tramporte

976.006,79

9 200 00
134 704,00

._-X .. i«• 0,530,74 ,

11.73'
CPU004

uPU-005

S CRÒ'- DN.T
4016008

10.000,00

Í2 4K>,00 '
UmpMi superficia da írea de la^a

'AQuutçAodematenai dcl< ceie|ar;a
EsciveçSo e eeriede meterei de laíioa ecm trtto' de 127 kV.

■« cerr^a^ra de 3.4m)
"Trenworte com cwninhSo besculenle de 10 •»" «m vi»

urOeni em

»'_0?/2020
ESMihemenlc d« malerial com tfatof 2e estf-ai

mixkmlr»we«t’mentcs pnmif:© '^nioeda

4 14,80m*42
S6 160,004.503.57m* 12.480,00

43

705 993.59? 247.573558921Í.900,S0
4,4

!9 84i.2c1.591.26100S74m* 12.480.00
4.5

■~r 6.479Jü

veiem e saldai ,eterai» d HU» Ibifooes ■ eKefi.ta.ial cor
motcr.i-feiedora: . .S.l

i  . 6 479 206,234,94CPU-Q061 040.00m

5W411J0.:
' 14.M1,2*'

tC.-v 'írT 5
II t

-i- .Dt

ÈsceveçJo meeaniiede de vela cem pro‘ maior Qi>a 13 m ate
3.0 m tmédia moisteott a ^tante/uma comporílo pc
trecno) retroaicav {0.26 m3). la.8 oe 0.« m a l 5  - em sol
de 2e cateforla. am
af_02/2021

Seeterro mecanjedo da vaia cwn tvtavatfer»
Icapecidade da caçamba: 0,8 m“ / foWncla: 111 bp: laijvra
ate 1,5 m. prolvndloade de 1.5 a 3.0 m. com «jio de : <
cateccria em

af_04/2016

totais com babo "•'ve' ot rteH*'Íneia

■toréulit.

locei» com bauo nivei oe ,'iar<*r*nei»

5 4lS,-.2£.72S,9110Z329m* 621.00

9 236.1616 9593362m* 437,00
6.1 2

S4S.S6032:,_L..1^
245 453.78rtvra o . 11 69C.18iCorpo d* bdcc 3*0 X 3,0ü m

'aletroOXXIa l.OO m-areis ebnMcome^*-'

"ssca d# B0ec"3.00 « i.ÕC rti ■ esconskiade 3*
roprierí**!!

rncHa^o*' ^ 9 267,5270529921.00m
6.2,1

{ 303 066,54ara-a e Cfa 50.sn,0940.043.87705.3306,00und
6.2,2

3.990.518.31
TOTiU GER4L

irb mllhBes, novecentos e noventa rr.ll. quinltentos e detesseis reais e
trinta e um centavos

3990516.31Importa o seguinte orçamento «m
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semao>>^^
FOLHA P55
RÚBRICA ~W

ATUb/

MaM» K$

t* ««V.ÍOS « V.N.n«Ç* ., H«U««*C*0 í Dí MT«AD*

VtaNAUStM « RMUZAÇÍO 0£ MW*IÍÍ.I*Ç*0 «PÍlTKAi. OUEIHS* A HOi Mü*lir;PAf Ot A», AJATUM AO POVOAOO T£50 DO «iW PRAZER
COÍíTtMPLANOO OS POVOADOS MMHAOAAITA. CAPIM «íll.WÇAniAA ‘ M£.4í>
MfSOe REFERENCIA; «NAIA - AOOSTO/1M3 ES.CRO DMtl AM-l/MJ» COM M«)WtBA‘>0

80i, ÍS lAVi
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EQUIPAMENTO
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•i A'
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SEMAD-ANA^TUBA
FOLHA 05(^
'RÜBRICA EM

PDOPOttENTl. PMftiTUHA MUNlCl*U.OE MAiâTUU/MA.
ÜMA: COKTIWTAÇiO Oi EMARfS* FSAtOAlUAOA NA IXtCUÇAO Ot ««ViÇOiM MAXuTíNtAü. HfCUPfRAíiO £ AlTEAMENTO  M ÍSTRAUA
VrtCINAl (SfM A AEAOZACAO « PAVWAWTAíAo ASfAinc*), QUE LI6A A >£W AIlmK IfAl K ANAÜTÚAA AO POVOADO 1£SO DO SOM PRAIES,
COHTEMPlANt» OS OOVOAOOS MAIHAOA AlTA, CAPIM ApJ, lüÇATÜSA r MtUo
Mis Oi REFt«?»W3Ai StNAP! - A608T0/Í0ZÍ t «MO BNrt AÍBll/ÍUW COM DtSONf ■A<AO

BDI

ENCARCOS SOCAIS S«.S!^

RElAlORIO Oi I . ÍM PREÇOS UNITARiOS
0V4M V»»t«« « wMi» lAWti tf'AplA(M>edCT - «.«wrtMte» «Bw nniel«Anl«dan;

M«a9 «à

UMIDADE

R»r

vOMW •m:AO ANA'.í'.CA
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cOOiOO SINAPIINSUMOS
^■iSTOTrrA.■rusioufji'

1 -yj
üNMiOOE OMA

EQUIPAAKNTO
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•f.ift/ZOlA
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<f..lJ6,'20i4
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«t OA/IPW

«mjpgpi câmtPtntffiHAtafr
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SGMAO • ANAí^
folha _(^5T
Rúbrica K

rUBA

PRDPONFME ' PREFEITURA MUNICIRAl OE ANAiATUÍA/MA

OBRA CONTRATAÇAO M IMPRUA E5PtCtALi2ADA NA EAtrUÇAO M il «VIÇO' Ot MANUTtSÇiü. RECUPERAÇiO t AlTEAMEMO DE
‘«VOADO TE50 OO BOM PRAZER. CONTEMPLANDO OS POVOADOS MAIHAOA ALTA. CAPIM AÇU.PAVIMINTAÇAO ASfAlTKAÍ. QUC liCA A SEDE MUNICIPAL D€ ANAIAT jSA AO

n^ÇATUBA E MELAO
ENCARGOS SOCIAIS BA.61S

BOI 2B.t4%

mES de referência S1NAP1 - A60STO/2D21 E SICRO Al«ll/20< í ' OM Dl .. INERAÇAC
TRECHO SCOt «T POVOADO TÍSODC BOM ■•'RA2É» 10400.00fj*

10400.00EKt««*Bo teul: m

CURVA ABC

, % DO SUBITEM
ACUMULADO

CLASSIFtCAÇAO»D0SU«Tn4P.TOTAlUNIDDtSOUMINAÇAO DOS SnV<QSITEM

Tfjnspore «•or" cMtii^hlo BtittlaTW d« 10 m* - r vl» u!‘>ana #m
f«»sitiniAMo pf»íTsirlo(untó»d* nsliiemi »* •'010

A44,0S%44.08«rTt‘ikn> 1 7S9 1S8.4Z
31

irsnFB<»rt»c«Knc*m'nh4(»l»liailíniii-ií* IC . -•nvr* ii''ian*en'
>*VMtVT»ntC pfTmároluWdAp» >n3«»í1*l XI»

A61,78%17.69%m>il<ir> 70S39B,S9
4.4

69.46%
■.••;,cis%

A‘tp«a5Bo«c<ín5!iiêuç*05MjW'2.'‘»ÍS.»'®‘-'P*i!ÍÍ!!^‘'p'~''‘t- • I
'flociOPtaítt ^oÕíl.ÔOjti-pçopSid^O' 4'*‘ítb«ii-.ofTi«U»B_ ^ .«■«*.4

jltur» <• íTPTPO.OPa

iri* l

r-obiéOS 1-0 To» *

7.68%
7>»

306.614,4^
aosoM^r —34 A

62?

.arpo d* Bí'! 3.00.3,00
*ipw »Ewita>.00

6.1S%?4b493,.'B
1 '

67,83%4.61%184.704.00ín*AouoMo dP r»aterU‘ de 1> (at«)p)Na

AdmAMTPÇfo da otK»
> buvkBo p ‘PIB* d« matcnal o« f»r>da icr-

ap3_.4 ri* _ _
EKavBt<0< ca’B«<)erfMtP'i4' d«4i-dpton< d» l.

-riel/

4 7
92.13%4.30%171477,24d*!

2.1
r9S.64%3,S1%139.935,60PD*

32
97.CS%,1,41%56160,00•tVrWP

4 3

98,35%1,31%•2 1K‘>,1« ;■.rd»VoB8lt4C*o p OMmoWPmío ii« e<;...o»'íi1.2

98.85%,0,50%19 843.»m*!£4(i*l»«»it>»n» 0« m«eflal_cor> t»ii.w_d«
”liíwii» mtc«niiiòjdpi*rvi** vPfM»-4o e(»(^ -.pmííivot*»
taÜmMlD d» tlWWO IBRfW flUaC.ZC^ to/r- fitoid» •"'•tfPS _

Limpa» woarflciaicia áraa da iM«a

45
C99.19%0.34%ol* 13.416.00

31

99.42%0.23%9JOO.OOm*
4.1

[sMtãfTO mecaniiaüo d# vala com ncividi«í 'iidriÚBc» ;í8pacídade da
ca^br 9.8?^./ polfneia: í «1 B_bS. «i» >.S «L i •-•'fumjWad*

"valelii • iaUii latefaH d'agua (ÕNiodas p«.'.tadas tf-

99.65%0,23%9 236,16m*
612

C.99.81%0,16%6 479.20 IIT
51 moLpnNMadPfa)

'ÊuMcBemacanitaÃidavalacompreT ma-v^i-iual-S -
jwBdlamonTaiitaTiuwntyunMconyaisdcpwc pach.: .cwroaçw —
Placa MídKatwa da cilHB ...

•  - " TOrAL(A*B*q

a(«3.0m
1

C99.95%o.ia%5415,12
e.i 1

clOODCM0,05%2 082.83
1.990.S1A311 I

ANAJATUBA/MA, M OE OUTU8RO « 202»

i’'

\
:V \ .

Hateusi^w.
Enoènheiro Ovh

CREF-MA: U19H654-.’
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.9

7' *'• v ■■■* ’^•3-..



PROPONENTE : PRÉPE.ITURA MUNiflPAl Df ftNA)ATU8A/MA
OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEOAUZADA NA EXECUÇÀO DE SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E AlTEAMENTO
POVOADO mo DO BOM PRAZER, CONTEMPtANOO OS POVOADOS MAIUADA ALTA, CAPIM AÇU, JlíÇATUBA E MELÃO
BÜI- 2I9.Í4K

MÉS DE REFERÍNCIA SíHAPI AGOSTO/2023 E SCRO DNIT ABRILVZOZJ COM DESONERAÇAO
ANAiATUBA/MA, 20 DE OliTUBRO DE 2023LOCAL/DATA:

DE ESTRADA VlCINAl (SEM A REALIZAÇÃO DE PAWMENTAÇÁO ASFALTICAS, QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL M ANWATUBA AO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MCS06 TOTALMÊS OSMÊS 04MÊS 03MÊS 02MÊS 01PRODUTOATrVIOW>E

R$ 54,218,01RS 13.554.50
RS'10.663,51

l.U%0,34%SERVIÇOS INiaAIS01 1,02%

R$ 25,721.59 1 R$ 34 295.45 R$ 171.477,24
RS 2S 721.59

is.ocmt 0.64%Í^ is.oowj
RS 25.721,59R$ 25.721,59R$ 34.2%,45

4,30%0,86%ís^co?^ 0,64%ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,64%1500%i02 0,64%036%
i-.

-*T"- "
T ' ' R$ 2.219.124.42RS 443324.89RS 443324,89RS 665.737,34RS 665.737,34

55.61%SFRVIÇDS OF tfRRAPíFN&GFM Kl,00% 1117%03 11,17%
30.00%

RS 976.005,79R$ 244.001,45RS 244,001,45RS 244.001,45PS 744.001.45

6.13%t 2S.t»%l 6.11%SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 24,46%04 6.11%
i

R$ 6,479,20R$ 3.239.60R$ 3,2.39,60

0,08% SfeOO^^ 0,16%0,08%SERVIÇOS DE DRENAGEM05

RS 563,211^fl$ 281 605,80R$ 281.605,80
14,11%7,06%7,06% 50,Om50,0)'IMPLANTAÇÃO 01 BUEIROS CELULARES T

06

R$ 3.990.516,31R$ 576-696.80RS 554.568,43R$ 713.547,93RS 713.547,93R$ 691.458,93

17,33%

R$ 740.696,30 100,00%14,45%13,90%17,88%TOTAL 17,88%18,56%

7> ■n
O o
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X
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Engenheiro Ovil
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lATUBASÉMAO - Al

FOLHA Pj
rúbrica_ E

OUAORO D£ DISTmBUIÇÃa Df mArCRIAl oe JAZIDA PAPA REVSSriMBNrO PPIMAPIO E PARA PARA ATERRO - OMT

VLK1 -JEC  D8A
yw’1 í-%SO eSp«Grft('02£Bt

DiRáni -í eí)/rt-«s;i'.as

f

20.00 'T^sríüs
?

£si>essyra dc»

car-iaaa
0.2 'TiiCVi.aí'gura 39 oMifa^^^na

3

4 Tamafioo

meao

SMrecho

Disí £«aV^ofi/me empoíarto~airanf!0 Sub-

treci-a m

«r Su6-lfBC,‘’0Paso (f)LocaUaçâo

09 ajiüa

Jàiióa

Ot!K!KSa

Sub-irecr>o im’}s
!kini

QJOO.OCO0.000OOPO.OKIOQOQA!é et  0Trec/K ■ 0,006 J- 1 0,000,00gooSOMATbÃfd7

!  0.00 I kmOMT

»<•«€■ estacas UZ) ♦ Cistència no 9i*uecho Pirwi {16) • Oistà^tía no sjeirecno inio» sEE':Tamantio SufrtracfionT')= icsweaftnai ÍH6)- tísiaca imc*»'Q6}'. *
-’a.-nanhc 3o SutvtffK^tó tJÔS x ls^ü-xs cia t>»afofma .3; x .1. E^rpotame-to íjl); x Esoesso-a óa ^laatorma iL3)Voiume anipoiadc tfii‘í =

Peso (t! = VWufne EmpoíBOO (K6,' x Peso EtpK;ifico ÍL’)
Ost Pixa(xmi = OfStancisíJotrechoaièajaiida
'amanhe mèaío Subtnecno ikmi = Tsmanno Sub-lrecho  ■ J6! •• 2000
wr Suo-!r6Cho = PesQt»Dec!ncort.6)xíTarrâ:.rwn>fta!oSo'jv»etv . • , ;N6', ^ l)is? P^xa t.mi/M6t

•  DMT = MT SuD lrechoíC?.- r Peso Especifico {175

l/n’1 5Peso especifico
metros

Espessura os
camada

2CAiÊmporanwn; >
DiSfá' c-a 9P're e*’K6S

iíf/jtu^e oa pieíarj/rna

TRECHO I:

02 ÍT’S.CJC

Tamanho
madre

Sí.-bífKde
iHint

Drsf Pna
rxmj

V'oiume err.poiado
ím’í

Taman/iC Sub-
tiecf’0 frn;

fiST ZuP-trecf!0Pesctt}LocalitAçèo
aajazica

JsziPa

UbIissOa
SuDJrecPj

26ft>4S35S2006.44322464 OG14976,000

14$HOO
10400.000O.i VAté E0ETnePoi i6154t,3SJ- 1 37464.0010400,00SOMATOfOO

DMT I 11.04 km

\

\

nheiíO Civ'}_
'l

EnQ'



SEMAO-/^jATUB/v
folha CGÒ
RÚBRICA

QUADRO Of CU8AGEM Ot VOIUME5 D£ ATlRftO

TRECHO • SEDE AO POVOADO TtSO DO K)V PRAZER

ATERRO

'■ 1 Voiunie(rn3)
l[» ■ «tun > IMtii •

SAu*(9oA^ur» (m)MdAtstadc i lansuia (m|Dtet. enup EstacAes {míN»da Ectado

AFERRO50,00 m»0,5Cw5,00'T'ZC.OOrr'00E ATERRO60,00 m*0,50 m6,00 mZCOOm01E ATERRO6*,&Cm*0,54 m6.00 »Ti20.00 m02f; ATfRRO54,80 in*0.54 rp5.00-n420,00 m03c ATERRC60,00 m*0,5Cnr,6.x-nZÜ.Xm04E ATERRO66.x m*0.55 f-b.Xr’10,00 m
20.00 m

05E ATERRO67,20m*0,56 FT!6.x m.7Xt ATEnRO50.40 fP»C,42fff6,KmS20.x morE SCOOm* A'ERRO0,50 m6.x mj9ZO.Xrr08í ATERRO58.x m*0,49 PI6.x TI20,XrrXE ATERRO49,20 m*0,41 m6.x m;i20.x TP10£ ATERRO61,20 m*0,51 n*6,X iTU20.x mE A''ERRO55.20 ir’0,468,Xm■.íZO.Xm12E ATERRO51.20 w*O.Sl -p6,X'*'20,Xm13t -•'ERRO61,20 fT*0,5HPS.X-r20,X'n14E ATEFftO52,Xm*0.44 fT6.x m.620,00 rr.
20,00 rn

15E ATERRO52,8C m'0.44 rr\6,Xn.7
16f. 52 Xm* ATERROC,44 m6,X n-.820.x TTi7E ATERRO62,40 m’0,52 mE.Xm

6.x-p

1920,Xm18E 70. Xm* ATERRO0 59m2C20.x m19E ATERRO56.40 rp’C,47 mg.Xm2a,Xm
20.x m

1

20£ ATERRO50.40 m*0.42 m

0.4 .’ m
6,X m.’2

E ATERRO56,40 W*6.Xm2320,Xm22E ATERRO52.x m»
68.40 m»

0.44 m6.x m2420.x m23E ATERRO0.57 tr6,Xm2520,X m24c ATERRO56,40 m*3,47 m6.x m2620,Xm25E ATERRO62.40 m*0,52 m6.x m2723,00 m26E ATERROX.Xm*
S4.X m*
52.x m»

0,Xm6.x m

6.CO TI
28X,Xm27E ATERRO0,45 Ti2.920.x n-28E ATERROC,A4m6Xrr3020.x m29E ATERRO56.4C tn*0,47 m6.x m712Q,XmE ATERRO50.40 m*0,42 n3220,Xm31E ATERRO68,40 ft>»

50,40 m*
OSTm6.x m33■‘0,00 m32 ATERRO

ATERRO
0,42 m
0.54 m

6.x m3420,Xm35E 64,Xm»6,Xm3520,Xm34E ATfRRO5S.2Cm’04c m6.x m36ZO.Xm35E ATERRO70,X0,59 m6.CC m37ZO.Xm36E A7ÊRR04S.X m*0.406,Xm3820.x m37£ ATERRO54,X m*
52,Xm*

0.45 m6.x m3920,xm

20,Xm
38E ATEPHC-0,44 m6,Xm4039E ATERRO48.x m*

«,X m»
66.x m*

C.40m6.x cr.3120,Xm
L40£ ATERROO.SCm6,X m4220.x m41E ATERROa.S5m6.x m43M,Xm42E aterro49,20 m*C,4l m6,Xfr44ZO.Xm43E ATERRO67,20 m*0.56 tr6,Xm45ze.Xrr44E ATERRO62.40 m'0.52 m6.x m4620.x m45E ATERRO63.60 m’C.53fr6.x4720,Xm46E ATERROX,CC m*O.SCm6 Xm4820.x m47E ATERRO4a.X m*0,40 m6.x n4920,Xm48E ATERRO64,30 m*C,S4 m6,Xm20.x m49E ATERRO66.x m*

52.x CP*
0,55 m6Xm5120,xm£ ATERRO0,44 m6,Xm5220.x m51E ATERRO58,Xm*C.49m6,Xm5320.x m52E ATERRO72.x m*O.Xm6Xm5420,XmE ATERROX.X m*T, 50m6 Xm5520,Xm54c ATERRO67,20 CI5*(,.56 m6 Xcr56a.Xm55E ATERROSlXm*0,43 m6Xm5720.x m56E ATERRO72.x m*0,X meXnr5820.x cr5?E ATERRO56,40 m*0,47 m6.x m5920.x mS8í ATERRO67,20 m*0.56 mf Xm6020,Xm59E ATERROSl.X m*0,43 m6Xm€120,XmXE ATERRO67.20 m*

58.80 m*
S2.XCT'*

0,56 mfc OOm6220,Xm61E ATERRO0.49 m6.x m63?0.Xm62E ATERRO0,44 m6.x fP6420.x m63E ATERRO5l,Xm*C,43m6.x m6520,Xm64£ ATERRO58,800.49 cr6.x m6620.x m65E ATERRO67,2C m*0.56 m6.x6720.x m66E ATERROS7,X m»0,48 m6.x m6820.x m6/f ATCRRCS4.X m*0,45 m‘.Xm69X.Xm68E ATíRR,-'57.x m*0.A8 mt-.XmTC20,Xm69E ATERRO4a,Xm*0,40 me,Xm.7120.x m70E ATERRO49.20 m*0,41 m.6.x m7220,Xm71E ATERRO61,20 m*0.51 m6.x m7320,Xm72E ATERRO51.x m»C.43rT,6.x rr7420,Xfr73E ATERRO70.80 m*0,53 me,Xm7520,Xn74E A’ERftC51,X m*0,43 m-.,Xm762C,Xm75E ATERRO51,Xm*ü,43 m6.x m772Q.Xn:76E ATERRO61.20 m»•» • 0,51 m.6Xm.7B20.x m77E

H. Torres
Engenheiro Civil

CREA-MA: 11191465^-*^
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SEMAD • AM^ATUBA
FOLHA f/Ã.
rübrica K

QUAOHO OE CUBACtM DE VOlUMtS Oí ATERRO

TRECHO - SEOe AO POVOADO TESO DO ROM PRA2EB

ATERRO

Volume(m})
(FM. Urfu*» ; wlj

SltURçSOAltura (m|Largura jm)N* da inaiS'OW. entre EstacfleiLm)N* úatsocte

64 80m* A*ERROO.S4rne.OCrr’920fí^rr>73£ ATERRO51,60 m*0,43 me.OCm3020.0Cm79E
ATERRO69.60 m»0,58 rnf.,0CHí7,0,00t A’-E«P.O5B.8C m‘0,49 m8723,00 rpSIt ATERRO61.70 m’0,51 m6.00 m3323.00 m87E ATERRO58.80 m*C,49m6.0C,-r.

í
3420^ rn83E ATERRO6Z.40lT>*0 52me.OTTm3520.W34E ATERRO48 CC m’0,40 m

0,53 m

6.00 m3620.00 rr85E 70,80 rw* ATERRO
6,00 m3786E ATERRO63,60 tn*

57.60 m*
0.53 r>6,00 rr8820,00 m87E ATERRO0,48 rr6.00 m3970.x T.88t SS.TCm» A'ERRO
0.46 m6,Xm20.x rr89E ATERRO54.x m*Q,4S m6.x m9i20.x m90E ATERROM.AQm»

49,20 m*
0,42 m6.x tn9270.x w91E ATERRO0,41 nn6.x m9320,Xm92E ATERROTQ.K-w*0,59-n6.x TI9420-Xt9?E A^^ERRO4B.Xrn‘0,40 m6,Xrri952Q.Xm94E ATERRO72,00 m*0,Xti6,X <r9620.x m95ç

52.x m» ATERRO0.44 m6,Xm97.-O.X rr.96l ATERRC-62,40 W*0.52 m6.x mjSiO.Xrr3T£ ATERROuO.X m'0,50 m6,Xm9920.x m98c
ATERRO54,X m'0.45 m6,Xm:X20.x rr.99E ATERRO56,40 m*0.47 m6.x wíCl20.x rtiIXE ATERRO66.x m’C.SSíT:

0,57 m

5.x m102TqXrnlOiE ATERROXATm*8,1.0 m10320,Xrr102£ ATERRO70, Xm*0,59-16,X1042á.Xm103E ATERRO56,40 m*C.47fn6.x m10520.x m

20,Xm

104£ ATERRO64.x m*0.54 m6,XmIX!Xi ATERRO63.x rti*0,53 m6.x rrIX20^ wIXE ATERROX.Xm»0,XTi6,XmIXzaxm107E ATERROX,X m’O.Xm6,XmIW20,XmIXE ATERROXXm*0,50-n6,Xt-;io20,XmIXE ATERRO62,40 m’0,52 rrmUi2C,Xt110f ATERRO55,20 m*0.46 m6,00 m-1220.x f
íE ATERRO66,X m*C.SSTI6 XfT11320.x mU2E ATERRO63.60 m’0,53 m5,Xm114ZC.Xm113E ATERROX.Xm*0,49 m6.x m11520.x m114E ATERRO64Xm»0.54 rn

1eXff11620Xm115E ATERRO

ATERRO

X.40 m»

57.x m*
0,57 rr6Xm11720.x-rn116£
0.48 m6.x rrU820,Xrn117E ATERRO70.x m»0,59 rr6,Xrr11920.x m118E ATERRO63.x trr*0 53m6 X m12020,COm119E ATERROro.Xm*0,59 m6,Xnf»12120.x m120E ATERROM.Wm*0.42 m6,X12220.x m121E ATERRO55.20 m*C.46m6.Xm1232õ,Xm122E ATERRO64,Xm*0,54 mJXm12420,00 m123E ATERRO0.57 m6.x m12520.x m124E ATERRO70.80 m*0.59 m6 X rr12620,Xm125E ATERRO62,4Cm*5.x m 0.52 m12720.x m126E ATERRO48 Xm*0,40 m6.x m128X,Xm127f ATERRO68,40 m*C,57mfXrr12920.00 m128E ATERRO64.x m*0,54 m6,Xm130X.Xrn129E ATERRO49.x m*0,41 m6.x m131ZQ.Xrr130E ATERRO.68,40 rr*0,57 mf.Xm132X.X rr-liiE 4TE=RO58.x m*0,49 m&.Xm13320.x rr132E ATERRO63.x m*0 53me.Xm134X.Xfr133E ATERRO58.x m*0,49 m6,Xm135X,Xm134E ATERRO70.x m»0,59 m6,Xrn1362C.:0 m135l ATERRO48.x m*J.Xm6.x m13720,Xrr136E ATERRO62,40 m*

58,X m*
0,52 m6.x m13820.x m137E ATERRO0,49 m6,X m13920,Xm138£ ATERROXXm*0,58 m6.x m140X.Xrr.139i ATERROS4,Xm*0.45 mB.OOm20,Xm14ÚE ATEKROX,4C m’0.57 mS.OOm14220,Xm141E ATERRO67.20 m*O.SS m6,Xmi4R20.x rr142f ATERfi-J62 40 m'0,52 m-.Xr14420,X rr143E 4’£nRC7C.X rr*0.59 ma,Xm14520,Xm144E ATERRO49. Km*0,41 mS,Xm1462C.Xm145E ATERRO69.x m’0.58 rn6.x m14720,Xm146E ATERRO49.4Ü m*0,41 rr6,Xm14820.x1476 ATERRO69.x m*0,58 mbXm149K.Xrn148E ATERRO67 20 m*0,56 m6.00-iSC2Q.Xm

20.0-3 m

149E ATERROX.CO m*OSOmb.Xm151150£ ATERRO64.8Cm*0.54 m6.x m15220,Xm151E ATERRO55.20 m’D.46m6,Xm1532CXm152E ATERRO

ATERRO

52.83 m*0,44 m6.x rr1542a,Xm153E 5C,4Cm*0.42 m8.x m155K,XmI 154 ATERRO62,40 m»0,52 rnexm15620,Xm155E

<

M3teU5 '**'■C íi )

iro CN-;Enge
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SEMAO«^V
FOLHA OoJ.
RÚBRICA

ATUBA

QUADRO DE CUtAGCM D£ VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - 5£0€ AO POVOADO TESO 00 ROM PRAJER

ATERRO

VotumelmS)
SftuaçSoAltura {mlN»<lsEn»C<r: I l^rRur* (m)Ditt. «nt>e Estactet |m)N*da Esuctp tfn aMMt ■Laf^n> «'«km* mi}

$6.00 m* ATERSO57 S.OO m23.x m

~23.X m
;S6F.

ATERRO70.SOm'0,59 m6,0Cm.sa157E 69,60 m’ AlERRO0,58 me.a m'59zo.Xm158
57.63 m* ATERRO0.48 ms.g m.6020,00 m159í

ATESaC'66.CCm'0.55 m6,00 m.6110,00 m160E 48,Xm' ATtHRO0.40 m6.0C-m.62l0.Xm161E
ATERRO54.x m’0.45 m6.x m

6.x m
.63M,Xm162E

ATERRO49,20 m»C,41m.6420,Xm163£
AreaftO5C.4Cm'0,42 m6,Xm;65agxrr164E 50.4Cm* ATERRO0,42 m6.0U m.66Z0.Xm16SE ATERRO72.x m*0,Xm6.x m'.6720.x m166E 69.x w*

62.40 m*
46,Xm*

ATgRRO0,5Sm6.x m;68X.Xm167l ATERRO0,52 m6.x m•-69M.X.-n
tIXE ATERROO.Xm6.x m-.70ai.Xm169E ATERRO64, Xm*0,54 m6,Xm.7120.x m170£ X.40m‘ ATERRO0.42 m6,Xrr..72lO.Xm171E ATERRO52.x m*0,44 IT.6Xm

6.x m
;73lO.OOm1.’2E ATERfiO70.x m*0.S9m:7420.x rr;.'3t 69,X m’ A'ERRO

ATERRO
0,5Sm6,0.'; ■'T?520.x m174t

5B.8Ü m’C,A9m6.x m76iO.Xm17SE 62.4Cm* ATERRO0,52 m6,Xm17710,Xm176E 49.20 m* ATERRO3.41 m6.x m•7820,Xm177E ATERRO58.x m*C.49m6.x m..’9lO.Xm178E ATERRO63,X m*6.x fti 0.53 tT-•.X20,Xm179E ATERRO70.x m*0,59 m6.x m181lO.XrrIXE ATERROX.Xm*O.Mm6.x m1822Q.Xm181E 54.x W> ATERRO0,-.5rr
'0*2 m

6.x m183a.xm182i ATERROSC.4Cni»6,XmIMX.Xm183E ATERRO64.x m»0.546,X m185>0,Xm184E 61.20 m' ATERROC.51r6.x m.X2C.Xm;S5E A’ERROSS.lCtr'0,45 m6.'.iC m;-8720.x mIXE ATERRO51,Xm'0,43 m6.x mIBSX,Xin187E ATERRO63,X m*C,53m6.x m189iQ,XmIBSE ATERRO72.x m»
51.x m*
58.x m*
62.40 m*

0,Xm6,XmIXJO.Xm
li189E ATERRO0,43 m6.x m19120.x mIWE ATERRO0,49 m6,Xmi9220.x m191E A-^ERRO0.52 m6,OOm<9320.x m192E ATERRO57.x m*0.4Sm6.x m19420,Xin193E 68,40 m» ATERRO0.57 m6,Xir13520,03 m194E ATERRO66.x m*O.SS rrSXm1962C,Xm

20,Xm
195E ATERROX.40n>‘0,42 m6.x m197196E ATERRO68Xm*0,57 m6Xm19820,Xm197E ATERRO49,20 m*C.41 mexm.19920.x m198E ATERRO72.x m*0,60 mS.OCm2X20.x m199í ATERROS2.Mm*0,44 m6.x m20120,Xm2XE ATERRO48,Xm*0,40 m6XnZ0220 Xm201(

ATERRO70,X rr*0,59 mÔ.OOrr2C320.x m2C2í ATERRO48,X m*0,40 m6Xm20420.x m203£ ATERRO63,60 m*0,53 rr6.x m2052Q,Xm204E ATERRO70,8-3 m*C,5Sm6 Xrr20620.x m205E ATERROS5.2C m*0,46 rr6Xm20720.00 m2«E ATERRO55,20 m»0,46 m6Xm2X2CXm207E ATERRC48.x n»0.*0m6X10920,Xrr2XE ATERRO69,Xm*C.58rr600 >r21020.x m3*. mE ATERRO54.x m*0,45 m6Xm21120,Xfr210E ATERRO6S,X m»0,58 m6.x m21220.x m211E ATERRO48,X m*0,40 T>6Xrr213TO.Xm212E ATERRO57.x m»0,48 m6 Xm21420.x m213E ATERRO49,Xm'0.41 mb.Xm21520,Xrr214E ATERRO53.x m»';..49 m6,Xm21620.x rr.
1215E ATERROX,4Qm*0,42 rr6.x m21720.x

X.Xff
216e ATERRC63.x0.53 m6,Xm218217E ATERRO66,40 m*0,57 m6,Xrr219iQ.OOrr218C ATERRO49,20 m*0.41 m6.x m220X,Xm219 ATERRO56,40 m*0.47 m6,.Xm221X.Xrr220£ ATERRC72,X m’O.Xmb.Xm222lO.XlT221E AfçRRC-X,40m*0,42 mb.X22320.x m222E ATERRO62.40 m*0 52 m6,Xm22420.x rr223E ATERRC-49.20 m*0-41 m»,Xm22520.x rr

20.x r-
224E ATERRO63 Xm*0,53 mA.Xm226225 AFERRO52 80 m’0.44 m5.x m22720.x rr226E ATERRO51 Xm*

69 Xm’
0.43 mò.Xrr22820,Xmt A'ERROO.S8m6.x m2292C.X228E ATERRO64Xm*0.54 m6,Xm2XX.Xrr^229E ATERRCSSJZOrr»

61.20 m*
C,46m6.x rr23120,Xir290l ATERRO0,51 mô,X rr23220.x m231E ATERRO56, «Tm»0,47 m6.x m23320.x m232E ATERRO57,60 m*0,48 m6.x m23420,Xm233£

T\
''3ieus

\\'Engenheiro Civr ,

CREA-MA: -



9iMA0*Af^>tATUBA
FOLMA^

RÚBRICA È.
QUADRO OI CUBAGEM DE VOlUMES DE ATERRO

reeoio SEDE AO POVOADO TE50 DO BOM PRA2t R

ATERRO

V^um«|m3)
SitMfAOAimra(m)Nt 09 EstKâ< ; tariuri (m)Dfit. enti« EstacBet |m}N*(taEstacSo rf« \ WW4 I Lk^i» s y^oiwB ml«

55.?C m' ATERfiO0.46 tn6,00 m:-3,0C m234E
T 43,0C m* ATERRO0,40-n6,CO"i. '5rO.OOrr255E

49.20 m’ ATERPC0.41 T»6,00 «»-i720,00 fr236E
55.20 rr» ATERROC.46m6.tX>rr;Wi20.00 m232t
64.30 fP* ATERROC,54 fT.6.(XTrr-•3920,00 m258£
S2.80 m* ATERRO044 m6.00 mi*' ' ,4C20.00 m239E
62,40 m* ATERRO0.52 mB.COm.4120,00 m240E
72.00 m* ATERRO0,60 T»6,00 w<4220,00 ni241E
70,80 m» ATERRO

ATERRO

C.59n6.00 m<4320,00 m242E
49,20 fn*

54.0C m’

0.411"6.00 fT24420,00 m243E
ATERRO0,45 fT.6,00 m.4320,00 m244E

49.2C m> ATERROS.OO*?! 0,41 m.4620,00 fT245E
55,20 m* ATERRO0,-'6nn

C.C3T1

0.6C rr

6,00 »n.4720,00 im246E
51,60 m» ATERRO6,00 m,4820.(»rT)247E
72.C0m* ATERRO

e.OQm.4920.00 m248E
69,60 m* ATERRO0,58 m6,00 m.5020.00 m249E
61.20 m* ATERRO0,51 m.•5120.00 rr250E
64 80 m» ATERRO0,54'•n6,00 m.•522D,OOm251í
56,40 m* ATERRO0,47 m6,00 P-28320.00 m252£

ATERRO51.20 m*0,51 m6,00 m.•5420,00 m253E
ATERRO66QCm‘

48,00 m*
0,55 m6.00 m.5520,00 rr254E

ATERROC.40P16,00 m25620,00 m255E
ATERRO52.80 m*0 44 mS.JCm5720,00 fn256E

61.2C m* ATERRO0,51 m6,00 fn2582C,0Crr257E
ATERRO64,80 m*0.54 m6.00 m;S92Q.Xm288£

54,00 m* ATERRO0,45 me.OQm26020,00 m259E
48,OCm* ATERRO0,40 m6.00 m26120,00 m260£
67.20 m» ATERRO0,56 m6,00 m.’6220,0Crri261E

ATERRO66,00 m»0.55 m6,00 m26320,00 m262E
ATERROS6.4Cm*0,47 m6.00 m26420.00 m263i

63.60 m’ ATERRC0,53 m6.00 m26520,00 m264F.
ATERRO67,20 m*0,56 m6,ü0m26620,00 m265E

60,00 m* ATERRO0,50 m6,-30 0126720,00 m266
50,40 m» ATERRC0,42 m6.00 m26820,00 tr267E ATERRO55,20 m*0.46 me.xm26320,00 m268E
50.40 m* ATERRO0,42 rr6Xm27C20.00 m269E

ATERRO55.20 m*0,4f. m6.0Cm27120,00 m270E A’ERRO69,60m»0.58 T>6.-Xfn27220,Xm271E 61.20 m* ATERRO0.51 m6 30m27320,00 m272E43
4

ATERRO72.00 m*0,6Cme.OQm-, 27420,00 m273E
ATERRO62.40 m*0.52 meoom27520,00 m274i ATERRC'70,80 m*0,59 m6.00 rr27620,00 m275E ATERRO68,40 m*0,57 me.OQm27720.00 m276E ATERRO56,40 m*0,47 m6.00 fT.27820,00 m277E ATERRC48,00 m*0,40 m6 00m27920,00 m278E ATERRO67.20 m»C 56 m6.00 m28020,00 m279E

63.6C m* ATERRO0,53 meocm28120X0 m

20,00 m

20,00 m

28CE ATERRO68,40 m*0,57 m6,00 m282281í ATERRC64,60 m*0,54 meoom283282E ATERRC-49.20 m»C,41 m6.00 m28420.00 m283E ATERRO55.2C m*0,46 mSOOm28520.00 m284E A^ERRüS7,bPm*0.48 m286 6CO20,00 rr285E
72.30 m* ATERRC0.60 m6.00 m28720.00 m286E ATERRC62,40 m*0,52 m6.0Cm28820,00 m287í ATERRC49,2Cm'0.41 mb.OCm/BS20,00 m288E
67,20 m» AIERRO0,56 m6,00 m29020,00 m289E ATERRO63,60 m*0,53 m6:00 m29120,00 m29CE

ATERRO63,60 m*0,53 m6,00 m292M.OOm291E ATERRO61,20 m*0.51 m£.00 m29320,-X mI  E 292
ATERRO61,20 m*0,51 m6,00 m29420,00 m293E ATERRO50,4Cm»0,42 rr&.CICm29520,00 m294E ATERRC48,00 m’0.4Cm6.00 m29620,00 m295E ATERRO50,40 Ti*0,42 mfe.OQm29/20.00 m296E ATERRO63.60 m*Q.S3m6,00 m29820,00 m297E ATERRO50,40 m’0.42 m6,00 m29920,03 m298E ATERRO

ATERRO

49,20 m*0.41 m6,00 m30020,00 m299í
55.20 m»0.46 rr6,00 rr3C120,00 m300E ATERRC72.0Cfn*0 50 m6,00 m30220,00 m301E ATCflRO67,20 m*

57,60 m*

0,56 m6.0030320,00 m302E ATERROC,48m5,00 rr304200«m303£
61.20 m* ATERRO0,51 m6,00 m305M.OOtn3C4E ATERRO56,40 m*0,47 mõ.Xm30620.00 m305€

ATERRO52,80 m*0.44 m6,00 m307Ki.OOm306í ATERR-Ci60.00 m*C.50m5,00 tr3C820,00 nt307E
ATERRC66,0C m*C.SSm6,00 m30920,00 m308E
ATERRO66,00 m*0,55 m6.00 m3102C.03m309E ATERROSRSOm*0.54 mSOOm33120,00 rr310l

72.ee m* ATERRO
0.6ümà.QQm3ii20,00 m311E

A.



S£MAO*A>lfJATUBA

FOLHA^L
RÚBRICA KQUADRO 0( CÜBAOEM DC VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO T£SO DO BOM PRtóíR

ATERRO

VolumeímJ)
SttuaçioAltui d (m)i-ar^ia {m)N* ae tsUcSoDtet. entre EstecAes (mlda Cstacfto iiif I AAwfta Uf|ar* < VvtviMmi)

SC.<50 m* ATERROC,4an-E.CBm•13?0,0DnCl 3Í2
57.6C m’ ATfRRO0,46 m6,0'/ m.i4.'0,00 TI313c

ATERRO61,20 m*Çl.Slm6,00-IS20,00 rr314í
50,40 m' ATERRO0,43 m6,00 m.6aü/OPT!315E
E6.C0 m* ATERRO0,55 m6.Qt:m•17ao.cxin»316t
61,20 ATERRO0,51 m8,00 ni.1820.00 m31?r

50,40 rn« ATERRO0,42 TI6.<»m119IQ.OOm318f
58,B0 m* ATERRO0,49 TI6,{»"T120■'0,00 m315t
60.00 ATERRO0,50 Tie.ocff'12120,<X>m320£
66,00 m»
70,80 m*

ATERRO0,55 rr6.00 m32220,00 m321t A^^ERRO0,59 rp5,00 mÍ2320,00 m322E AFERROeo.ocm*0.50 m6.00 m12420,Xm323t 58,80 m* ATERRO0,49 m
O.Slrp

6.00 m125/O.OQm324E S:.2Dfr,’ ATERRO6,00 m126Kl,00w325
ATERROSSSCm'0,49 m6,00 m327iO,OCrr.326C

64 ac- m' ATERRO0,54 TIE.CQrr32B20,00 m327E ATERRO69.60 m*0,58 T6,0Crp12920.00 m328E ATERRC66,000,55 mb,í«m3302C.(Xi'T329E ATERRO

ATERRO

60.00 fP»0,50 m6.CO T|33120,QCrn330E 56.40 m’Qtym6,«!ti3220,00 m
~20,.K) m

1E A'£RRO55.20 m’0,46 n*^.jOrr.!33332E ATERRO5S.2C m*0,45 m6;OC m.33420,00 m333E 60.00 m* ATERRO0,50 TI6,0033520,00 m334E 6C.00 m'
57,60 m»

ATERRO0.50 m6,00 rr13620,00 w335E ATERRO0,48 rn6,00 mÍ3720,00 m396f 61.20 m» ATERRO0,51 m6,00 m33820,00 fP337£ ATERRO54,00 m»G.45T-6,00 f"33920,00 tr.338E AiéRRC50.40 m*0.42 m6,0Cm34G20.00 m339E ATERRO63,60 m*
55,20 m*

3,53 m6,00 m34120,00 m34C£ ATERRO0,46 rr»6,00 m
6.-Xrn

34220,00 m341 57,60 m* ATERROC,48 fP343ZOAlm342E ATERRO61,20 m*0,Slm6.00 m54420,00 m343E 55,20 m» ATERRO0,46 m6XfT34520,00 m
20,00 m

344E ATERRO50,40 m*0,42 m6Xm346345£ Sl.SOm* ATERRO0,43 m6.x m34720,Xm346B 56,40 rr^ ATERRO0,47 m6.x <r34820,00 m347E ATERRO57,600,48 m6.x m34920,00 m

2CI.Xm
348E ATERRO52,80 m*0.44 m6.x m350349E ATERRO62.40 m*0.52 m6Xir351iO.Xm350E ATERRO58,80 m*0,49 mÔ.XfTI95220,00 m351E ATERRO64,80 m*0,54 m3532C.00m352E ATERHCT68.40 rn*0,57 m6QQT35420.0Cm353E ATERRO62,40 m*C.52 mt.OOm35520.x m354£ ATERRO55,20 m*Q,46 m6.x m35620.x m

20,Xm
20,Xfn

355E ATERRO66.x m’Q,5S m6.x m3S7356E ATERRO

ATERRO
60,00 m*C,50m

0,47 m
6,Xm358357 56.4Cm46.x m35920.x fP358E ATERRO63.x m*0,53 mt-.X-P3XaO.Xtr355E ATERRO68 40 m*0,57 m

0,Xm
6.x rr.36120,Xm3XE 72.x tp* ATERRO
6.x p*36220^ m361E ATERRO55,40 m*0,47 m6.x m36320,Xm362e ATERRO70,80 m*0,5S-PC.XrP36420.x rr363E 72,00 rr»' ATERRO0 60 rrE.Xrr36520,X'Ti164E 68.4CrTi* ATERRO0,57 mb.X m26C-za.x-p3ó5e ATERRO62,400.52 mE.XrP36/20,Xrr166E ATCRRO58.30 fT-*0,49■i .X rr168aqxir

2aX m
16?t A'cRRG69.6C0.58 rr6,Xm369368E ATERRO61.20m»i 0.51 wA.Xm37020,XmE 369 ATERRO69.x m»o.sapi6,Xrp37120,Xir.370£ ATFRRO

ATERRO
54,K m*0,45 IP6.x rp37220,Xm371E 69,X IP*0,58 mfi.Xm37320,Xir372E ATERRO62,40 T!*0,52 fP6,X’P37420,XiP373E ATERRO49.2C m’0.41 rr5.x m37520.x m374ç ATERRO62,400,52 má.XtTi3762Q,Xrp375E ATERROX,XlTI»e.SQm6,00 m37720.x m376E .ATERRO64,80 m*0,54 IP5.x IP37820.00 fP377g ATERRO64.x m*0,54 m6,Xm$7920,Xrp378E ATiRRO67,20 IP»0,S6rp6.x rr39020.00 tr.379E ATERRO51.x m»0,43 m5.x rr38 i20.x IP380E ATERROX.Xm’0,5Cm6.x m3822C,Xm381£ ATERROSl.Xm»0,43 m6.x rn3832C,XfP3S2l ATERRO63,60 m*0,53 m6.x rr.38420,Xm383E ATERRO54,Xfn'0.45 rp6.x IP3852Q.Xm384F ATERRO48 .X m*0,40 rn6,X IP38LZQ.Xm335E 63 60 IP* ATERRO0.53-r6,X-P38720.x m386E ATERRO62.«)m’0,52 rr6.x IP38E20,Xm387E ATERRO58,80 m*049 m6,XlP38“2CÍ.X m388E A’ERRO52.80 m’0,44 n6.x IP39020.x rr389E

•t.

Engenheiro Ov-.S^
CREA'HA.

à



SfetlIMb* * • OÒA

FOLHA

RÜBRICA U
QUADRO Dt CUBAGíM DE VOLUMESOf Alf «RO

TRECHO SEOC AO W3VOADO TISO DO BOM PRAZEI

ATERRO

Volurneímí)
\ta • hm-t • ' y»unra mt)

SjtuafAoAltura (m|Uirguia (m)DM. entr« Estacfies jm) N* Estaci»NI 6» ESUClO

62,«0m‘ ATERRiC,i>2 m6,00 m191^0,30 m.990í.
54,00 m’ ATERRO0.45 W6,00 iT.19220,00 m391E
6a.40rTt' ATERRO0,57 T6,00 m:9320,00 ff»392E
6S,4C m* ATERRO0,57 rr,6,03 mí9420,00 r"353u

58,80 m» ATERRO0,49 rr6,0C-r;19520,00 rr394E
56.40 m’ ATERRC6,00 .T 0,4/ mt96yO.DOmi9SE.

ATERRO54,00 m'0,4.5 II-39720.00 ni396£
AIERRO6fe,0Cm‘0,55 mb,iKlm398rO.QCmi97E
ATERRO48,00 m*0,40 m6,rOTi59920.00 m398E

63.60 m» ATERROC.53rn6.00 m40020,00 m399E
A'ERRO72.CO rr*0.6Crr6,0C ir4C120,00-n40GE

55.20 m’ AIERRO0,46 rr6,f 0 m402lO.tWfT!401E
ATERRC55.20 m*0,46 m40320,0C‘ir402E

63,60 m* A-TERRO0,53-r6 (O»404.*0,00 m4i-3f
48.00 m* A’CRRC0,40 iTe.'.)C rr40520.C0m404í

ATERRC51.6CtTi»0,43 m

0,:il m

6,0Cm40620,00 m405E
ATERRO61,20 rr’6,00-140720,00 m406í
ATERRO49,23 rr*C,4tm6,00 rr4CS20,00 wA07£
ATERRO54,00 rr*0,45 rr6,00 rr40920,00 m436f
ATERRO

ATERRO

60,00 rr»0,50 m6.00 m43020,00 m409f
58,30 m*C.49rr6,00-Ti41120,00 m410E
66.0C rr*

55,20 m*

ATERRC0,55 m6.00 w41220.00 m411£
ATERRO0,46 tr6,^X3 m41320,00 m412
ATERRO69 60rr*0.58 m6,20 Tn41420,00 rr413E
ATERRO51.60 rr*

6C.0C rr*

0,42 rr6 00 rr41523.00 rr414E
ATERRC0,50 rre.OCm41620.<X)-r415E
ATERRC72,00 rr*0,60 m6.30-14í720.QCrr416c

AIERRO

ATERRO

ATERRO

72.00 m*0.60 rr6.‘Xrr

6.x rr

41S20.00 rr417E
61.2C m*0,51 rr,

0,42 rn
41920,00 m418E

50,40 rr»6,XtTi

6.x rr

42020,Xrr419E

51,60 f"' ATERRO0.43 m42120,Xff420I ATERRC61,20 tr*Q,Sl rr6Xir,42220.00 m421E
ATERRO57,60 m*0,48 ir6,X m42320.00 ir422E AIERROSS BQrr’0,45 mEXrr424

425

20,Xir

20,00 rT>

423E ATERRCS2.8C m*0,44 ly

0,53 fn

6Xtr
424E ATERRC63,60 m*6.x rr.42620,00 rr425E 72.x rr* ATERRO0,60 rr6OTrr42720,Xm426E 66.CCm* ATERRO0,55 m6,Xm42820,00 m427E ATERRO72.x rr*Q,6Cmexm42920.x rr-428E ATFRRO61,20 m*0,51 -rrOOrr45020,00jr429t ATERRC69.6C m*0.58 n:6Xrr.43120,00 m

20,X'r
430E ATERRO68.40 tr‘0,57 m6.x m432431E ATERRO68,40 rr*0,57 m6,Xrr43520,Xfr

2Q,Xm
432E ATERRO72,00 rr*C,63rr6,Xrr.434433E ATdRRO52.80 rr*0 44 fnE.Xir43520,Xrr434E ATERRC66,X m’0,55 m6,Xm43620.x rr435E ATERRO61,20 m*0,51 mt.OOjr43720,Xfr436E ATERRO7S.8C rr*0,59 rr■.,-X m43820,X437£ ATERRO56 40m*■1,47 m&.X-n43S20.x rr438E ATERH-C50,40 .n»0,42 rrA.XTi44020,XlT499E ATERRO50,^ m*

52.x m*
0,42 rr6.x tr

fi .OCm
44120,Xrr

20.x rr
E 440 ATERRO0,44 m442441í ATERRO61,20 m*0,51 rr<,,XTn443a2,Xrr-442e ATERRO55,20 ff*0.46 m6.x rr44420.x rr443E A’-EaRO5a.X rr*0.49 ir.6,Xrr44520.x rr444E ATERRO49,ZCra‘0,41 m&,Xm4462CJ0W445E ATERROS6.40 rr*0,47 m6.x rn44720,X rt:446£ ATERRO

ATERRO
49.2C rr»0,41 m6.x ir44820.x m447E 63.6C rr*0.53 rr6.x rn44920.x m448E 49,20 rr* A^RRC0.41-ró.Xrr4SC-lü.Xrn443 ATERRC57.x m*0,48-*6,Xrr45120.x m450E ATERRO

ATERRO
58 8Cm’0,49 rr5,Xrr4522C,Xm451E 60,00 m»0,SOmÔ.Xm45320.x r-452E AIERRO67,2Q m*0,56 m5.x rr45420.00m453E ATERRO67,20 m*0,56 irS.Xrr4552aXrr>454E ATERRO$2,80 m*0,44 m6.x tr45E2G,Xfr

20.x m
455f. A'£RRO49,20 rn*C.41 n6.x rr457456E ATERRO58.8C rn’0,49 tr6.x m45820,X-r457E AFERRO56.40 rn'Q.4 7m6.x rr,45920,OQ rr

20.x m
458E ATERRC48.x m*0,40 m6.x rr46C:459E ATERRC49.2C rr'0,41 má.Xrr4£-20.x m4XE ATERROX,Xm*OSCm6,Xm46,20.x-T>461í ATERRO4S,Xrr»0,40 Tl6,Xm46^lO.OCrv462f 61,20 rr,*

67,20 m*
70,80 m*

ATERRO0,51 m&.Xfr4642C,X-Ti
20,Xir

463F. AIERRO0,56 rr6,X m46;464E A'£RRC0.59 me.Xm46f20.x m465£ ATERRO?2,X m*i 1 0,X m6.x-r46/20,Xir466E ATERROd3,6C mC,S3 rr,E.Xrr46E20.x rr467E

M.Tüííi'^



FOLHA Cé
RÚBRICA X

QUAORO DE CUBAGEM DE VOi UMES DC AltRRü
•»»

TRECHO - SEDE AO POVOADO TE50 DO BOM PRAZER

ATERRO

Volume(mi)
llx .UMaiU^iwa ' VMamiml)

SItusçSoI
Altura (m)Largura [m|DUt. entre Est»tÕ«(fn) i N»d8E»W^N* da EstacSo

S1.6C m» ATERRO0,4T m465ZO.OQm46eZ
48,QCm‘ ATERRO0.40 m47C;’O.QC m46SE

ATERROSS.ZQm*0/6m6,COrr471iQ.00m470£
64,80 ATERR!0,14 r6,00 m

6,00 m

47270,00 ffi471E
S8,8C m* ATERRO0,45 m47320,00 m472E
62.40 m* ATERRO0,32 ̂6,00 tn47420,01 m473E

ATERRO63.60 m’0,53 m6,00 w47520,00 ni474E
ATERSi67,20 w»0.56-7!6,00 rn47620.00-7475E

50,40 m» ATERRO0,42-n6.00 m47720,00 m476E
ATERRO63.60 m*0,53 m6,00-n47820,00 m477£ ATERRO61.20 m*O.Slm6,0Cm47920,00 m478E

69,60 m‘ ATERfiC0,58 m6,00 m4S020,00 m479c
ATERRO72,00 w»0,60 rne.co.-n48320.00 m480t

72.00 rr' ATERRO0,60m6,00 m48220,00-n481E ATERRO54.00 m*0,45 m6,üC -n4832aoow482c

ATERRO49,20 T-0,41171S.X-n48420,00 m
t483í ATERRO61.10 mS.Sl rne.>X)rT'48520,00-7484E A*ER8051.60 m0,4317!6.T« rr48620,00 m485E ATERRO54.C0 m0,45 -t:

0,54-7

6,)C48710,00-7!486ç
ATERRO64,80 m6X-n.18820 0Cm487f
Al ERRO54,00-70.45 m6.Xírr43920,jC.fr488i

54,00 m» ATERRO0,45 rr6.x rr49020,00 m489E ATERRO66.0Cm'0,55 m6.x m49120,00-T>49CE
57,60 m* ATERRO0,48-06,Xm49220,00 m493E ATERRO67,20 m*0,56 mé.-X-n49320,00 W492E
6C.CC in* ATERRO0,50 rr6.x rr49420,00 m4S3E ATERRC67.20 m*0,56 mA.Xm49520,00 m494E ATERRO57.60 -r*3,49-76.X-n49620,00-7'it 495í ATERRO54,00 -7.*0.45-76,»r749720,00 m496E ATERRO54,80 m’0,54 rrS.Xrr49820.x m497

ATERRO51.50D43m6,X.-n49920,Xm498E AiERRC49.70 m*e.41 rr6.x T50020,Xw493E ATERRO5a4C m’0.42 me.x-r50120,Xw500E ATERRO52,80 fn*

68,40-7*
0,44 m6.x-750220,Xm501E ATERRO0.S7m

*0.51 m
ex-T.50320.x-7S02E 61.20 m* ATERRO6Xfr5042Q.XmX3E ATERRO52,80 m*0,44 rr6,X -7SOS2Q,Xm504E ATERROX,XfTl*0.50-76,Xf730620,X rr.505E ATERRO62.4017*C.52 meOOrr50?20.x tr.506c ATERROTC,80-7*0,59 rr6,Xm

6.x tti

50820.00 rnM7E A^ERP^66.x -7*0,55 ,-75X2C,XrnXS£ 72,Xi7* ATERRO0,X-7b,Xrn51020,Xni509E ATERRO58.80 -7*0,49-76.x m51120,Xm510E 70.80 m* ATERRO0,59 >7E.XrrS1220.x m511E ATERRO57,Xr7*0,48-76.x-75132Q,Xf7512E ATERRC72,GD -7*O.xrr6,Xm51420,XiT513E 64.8C -7* ATERRO0.54 rr.6.x rr51520,Xl7514E ATERROS2.XW*0,44 17*5.00-751620.x-7515E ATERRO69, Xm»0.58 m

C.S9m
6.x-751720,X -7,516E ATERRO70,X ir\'6,X-r51820,XmS17E ATERROS4.Xm*0,45 mS,X-7519TC,X-7518E ATERRO60.QC -7»0,50 m6.x-752C20.00-7519e

■11 VOtüME ATERRO~[ 31,096.x 17T
1

10.400.x mfcXT.TOTAl

i.

i'':?
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20230699552

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATEUS PAfVA MELO TORRES

Títuto profissional: ENGENHEIRO CML RNP: 1119146542

Registro. 1119146542MA

2. Dados do Contrato . - . . -

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

RUA RUA BENEDITO LEfTE

Compiemento:

Cidade anajatuba

CPF/CNPJ 06.002.372/0001-33

N“: 868

Bairro CENTRO

UF; MA CEP: 65490000

Celebrado em:

Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito PúiSico

Contrato: Não especificado

Valor RS 3.990.516,31

Açáo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA BENEDITO LEITE

Complemento:

Cidade: ANAJATUBA

Data de Início: 23/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

■  . . 4. Atividade Técnica ’

14 • Elaboração

86 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS OE
TERRA > «3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

80 • Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  * OBRAS DE TERRA > DE OBRA$ DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GECH.OOIA DA ENGENHARIA > OBRAS OE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3,3.1.9- TERRAP-ENA(JEM

80 • Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

35 • Elaboração de orçamento > OBRAS HIORÃULICAS  E Rt CURSOS HlORICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS OE DRENAGEM PARA OBRAS CÍVlS >
#5.31.2-BUEIRO

Bairro: CENTRO

UF MA

Previsão de Eérmino 30/10/2023

N": 868

CEP 65490000

Coordenadas Geográficas: -3.270284, -44.618334

Código; Não Especificado

CPF/CNPJ; 06.002.372/0001-33

L ..

Quantidade

31.096,80

Unidade

m*

31.096,80 m’

31.096,80

21,00 m

21.00 m

Apóe a candusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE
ESTRADA VICINAL (SEM A REALIZAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO ASFÂLTICAi, QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL OE ANA/ATUBA AO POVOADO
TESO OO BOM PRAZER, (X)NTEMPLANOO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU. JUÇÃTUBA E MELÃO

6. Declarações - - . .

- Declaro que estou cumpnndo ̂rs regras de acessioaidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

• Cláusula Compromissória; Qualquer conflito ou lidgio ortgnado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com s Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por mek) do Centro de Mediação  e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA.
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem qus expres^arnente. as partes declaram conoirdar

7. Entidade de Clasae

1 SEU INOiCACAO OE ENTIDADE DE CLASSE

> -

M.Totre

7.338.653-21

CPEA'MÃ:/llí914í

Mateus
8. Assinaturas

Osclara serem verdadeiras as informações acima MATEUS RAIVA

de de

PREFEmjRA MUNICIPAL OE ANAJATUBA - CNPJ: M.002 372/0001-33(JauLocal

9. Informações .. .. -

* A ART é válida somente quando quitada, mediarte apresentação do comprovante do pagamento oú conferência no site do Crea

A suiefíticidade oesta ARI uoda a*» venflcada am: hSpa.//cr»8-m8 aítac.cora.br/pubücof. com a <^ve: cwYz6

Impresso em. 25/10/2023 às 10:59:04 por:. 192.168.100.1

WWW i.eama ory.br

Tsi 198)2106-8300

fMeconota>9crBama.org.bc

Hk (98)2106-8300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20230699552

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Vaíor

Valor da ART: RS 254.59 Registrada em: 24/10/2023 Valor pago: RS 254,59 Nosso Número: 830504180S

A autwiiicidacle oesa AR'’’ pode ser vsrificsoa em: hnpsr/rcrM-ma.sitac.com.CK/puUlcor, com a chave cwVz6

Impresso em: 25r'10/2023 áB 10:59:04 por , ip: 1S2.166.100.1

wwv, .;'Bama org.bf

Tei '9a)21i>6-3300

faieconosco@crea1n3.or9.br

Fax. (96)2106-8300 *  00 Ç«'«♦'Jo
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental 1192070/2023
27/10/2025

E-PROCESSOS N° 193334/2023PROCESSO SEMA N° 23100057522/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n" 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à;

'■''ME OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Anajatuba/ma

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

XXXXXXXXXXX

CPF OU CNPJ:

06.002.372/0001-33

ENDEREÇO:
10® Rua Rua Benedito Leite, 868 Centro, Xxxxxxxxxxxxx, Centro

MUNICÍPIO:
Anajatuba - MA

CEP:

65490-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO; RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSÃO DE 10.400,00 M, COM USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO RESTRITO A 1HA E
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL)

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): TRECHO: SEDE AO POVOADO MELÃO, BAIRRO:
ZONA RURAL, MUNICÍPIO: ANAJATUBA - MA, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 3“16’00.4"S
44“37’13.0”W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS  / RECOMENDAÇÕES
Documento assinado DIGrTALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código
23100057522/2023. Pedro Carvalho Chagas

Secretário

Matrícula; 850095-4
SãoLuis-MA 27/10/2023

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Arthur Barros Fonseca Ribeiro
Secretário Adjunto

CPF: 030.443.973-83

1192070/2023

OBS.;- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o
disposto no § 2°, art. do 2", o parágrafo único do art. 8°, e 12“ da Resolução do CONAMA n“ 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n“ 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime  o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e nonnal em vigor;
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo n® 23100057522/2023

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
I  - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendímento/ativídade e Normas Brasileiras de Referência < NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
ll - Não interferir em Área de Preservação Permanente - APP (conforme os Art. 3®, incisos II, VII, IX e X; Art. 4®, 7® e 8“
da Lei N°12.651/2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n®303/2002).
III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgão ambiental competente, quando for o caso.
IV > A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigente.
V! - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

Fica 0 requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/98).

1 -

2-

3-

4-

5-

VI’

Página: 1



se«ao.ana^tub.

rOBRíCA K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins de prova em cumprimento ao Art. 7®, Inciso I da Lei

Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, que aprovo o Termo de Referência para a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A

SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

ANAJATUBA - MA.

PREFEITURA

Anajatuba/MÃ; íT^tferWitübro de 2023.

Ç- U)

AN NIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA

Secretária Municipal de Administração
Decreto n° 218/2022

■fNí '.TUB.A A

A. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite. 868. Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

À Sra.

ANTÔNIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Prezada

Em resposta a vossa solicitação, venho por meio deste informar que tomamos as
providências cabíveis junto ao departamento de engenharia deste município, referente ao objeto
constante no Processo Administrativo n° 2023.10.09.0008 de 09 de outubro de 2023, visando
0 Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na execução de serviços de
manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinat, que liga a sede do município ao
povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração do Município de Anajatuba - MA.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo a esta secretaria municipal, para
que sejam adotadas as medidas necessárias para continuidade do procedimento em questão,

f'JUSTIFICATIVA DE PREÇO ̂

1. Conforme dispõe o art 5° da Instrução Normativa n° 73/2020 da SECRETARIA DE
GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E
GOVERNO if)IQilT^^ipp;M|NlS^ÉRiO,ÇA ECONOMIA, informamos que foi realizado
pesq,uis^S-j(^fl 0^Ã9l,fí^^,:990^átaçâo de serviços acima citado, onde o preço de
referência fòi formado bàsèadd em preços praticados no mercado.

2. Os valores de refêrência adotados foram os preços colhidos através do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil e junto ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - SICRO DNIT.

FONTE DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5°
da IN 73/2020 ME;

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde
que contenha a data e hora de acesso;

- cis r''‘('

A documentação comprobatória contendo todos os elementos necessários a execução do objeto
segue anexa a este relatório.

Certo de que termos atendido sua solicitação, colocamo-nos a sua inteira disposição
para posteriores e eventuais esclarecimentos.

ai'*oç

Anajatuba - MA, 27 de outubro de 2023

/n/

I
':í

IIATHEUS REI?í,pQS SANTOS
*' Coordenador de Compras ÓBeSquisa Preliminar de Preços

Decreto n® 219/2022

-.acional-r

.mont

SETOR DE COMPRAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP. 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

Ao Sr.

JADEVALDO CRUZ RIBEIRO

Contador Municipal

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

NESTA

Prezado Senhor,

Venho por intermédio deste, solicitar informações  a respeito de Dotação

Orçamentária suficiente para Contratação de empresa especializada na execução de serviços

de manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a sede do município ao

povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

MA. no VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$Administração do Município de Anajatuba

♦ •

3.990.516,31 (Três Milhões, Novecentos e Noventa Mil, Quinhentos e Dezesseis reais e

Trinta um centavos).

Na expectativa da atenção deste setor, no sentido de atender a nossa solicitação

continuamos à disposição, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideração,

com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Anajatuba - MA, 27 de outubro de 2023.

,  -' ^ C
ANTÓNIA ob ESPIRITO SANTO DUTRA èiLVA

Secretária Municipal de Administração
Decreto n° 218/2022

RECEBIDO EM: / /

ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP: 66.490.000, Anajatuba - MA

vvww.anajatuba.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Exercício: 2023

Rua Benedito LEITE,868 CNPJ; 06002372/0001-33

Page 1

A Sra, ANTÔNIA DO ESPIRITO S. D. SILVA

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DOTAÇAO

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

Confome solicitado, segue dotação orçamentária e estimativa do impacto Orcamentaria-Financeíro,,

compatível com o Plano Piuríanual e com a Lei Orçamentaria, assim como as devidas fontes de recursos

Pára a referida despesa, conforme a baixo:Informamos a existência de dotação orcam^i

Código da Ficha : 1175

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 62 SECRETARIA MUNIQPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

Dotação : 26.782.0015.1028.0000

Função : 26 Transporte

Sub_Funçâo : 26782 Transporte Rodoviário

Programa ; 26782 0015 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

Projeto Atividade : 26782 0015 1028 CONST. RECUP  E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIF

Ação : 26782 0015 1028 OOOO CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E

ND : 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Saldo Orçamentário : R$ 25.321,93 VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRêS
CENTAVOS

riuííanuB} ;nf - ? et Orçarneníí»:-Pi

Soplementada; SIM ( ) NAO ( .

Atenciosamente,

j

Anajatuba/MA, 27/10/2023

JADEV CRUZ RIBEIRO
Contador

A

'W':'
'hi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

DESPACHO

Ao Senhor,

GICIVALDO NUNES MACHADO

Controlador Municipal

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Assunto: Solicitação de exame de conformidade quanto a instrução processual.

Senhor Controlador,

Anexo ao presente, estamos encaminhando Processo Administrativo N°

2023.10.09.0008, que versa sobre a Seleção da proposta mais vantajosa visando o Registro de

Preço para Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção,

recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do

Bom Prazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do

Município de Anajatuba - MA, para apreciação e parecer de conformidade quanto a instrução

processual até aqui já realizados.

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Anajatuba - MA, 27 de outubro de 2023

/
cfi.

\

ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Decreto n" 216/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

www.anaiatuba.ma.Qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARECER DE CONFORMIDADE m 158/2023-CGM

Modalidade: Pregão - SRP

Critério de fulgamento: Menor preço “global”

Processo Administrativo n°: 2023.10.09.0008

Objeto: Contratação de Empresa especializada na execução de serviços de manutenção,

recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a sede do município ao povoado Te-

so do Bom Prazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração

do município de Anajatuba/MA.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

Recebidos e analisados os autos, encaminhados o presente Relatório destinado a

embasar o ato de ratificação do processo pela autoridade Superior.

1. Dados gerais do processo administrativo

O processo administrativo foi autuado sob o número n- 2023.10.09.0008, no dia 09

de outubro de 2023, tendo como objeto Contratação de Empresa especializada na execu

ção de serviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a

sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da Se

cretaria Municipal de Administração do município de Anajatuba/MA.

Autoridade Ordenadora da Despesa como órgão gerenciador para o processo é a

Secretária Municipal de Administração, conforme Decreto Municipal n® 218/2022.

2. O desenvolvimento da fase interna

A fase interna é composta por uma sequência de atos administrativos praticados

no âmbito do setor público. No intuito de auxiliar os órgãos do poder executivo na elabo

ração dos documentos necessários à correta instrução dos processos.

Instrui-se então que a fase interna deverá seguir  a norma na seguinte ordem:

DESCRIÇÃOANEXOS DATA FOLHAS

Capa do processo administrativo;I 09/10/2023 01

Termo de Abertura de processo;II 09/10/2023 02

Solicitação de Abertura de processo;ili 09/10/2023 03-04

Despacho ao departamento de engenha-

solicitando elaboração do Termo

de Referência;

na,IV 09/10/2023 05

Resposta da Engenharia com Termo de

Referência e demais elementos técni

cos em anexo;

V 27/10/2023 06-74

Aprovação do Termo de Referência pela

autoridade competente;
VI 27/10/2023 75

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA.
CNPJ n® 06.002.372/0001-33 // Home Page: https:/Avww.anajatuba.ma.aov.br

Página 1 de 2
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prefeitura municipal de anajatuba
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Despacho dos autos do processo à se

cretária acompanhado de justificativa 7627/10/2023VII

de preço;

7727/10/2023Solicitação de dotação orçamentária;

Despacho da contabilidade à secretá
ria de Administração, em resposta

sobre a dotação orçamentária;

Solicitação de parecer de conformida

de da Controladoria.

Vlll

7827/10/2023IX

7927/10/2023X

A Solicitação de contratação partiu da Secretaria Municipal de Administração, solici
tando à Coordenação do Compras a abertura de Processo Administrativo, que encaminha

Departamento de Engenharia para elaboração do Termo de Referência e demais ele
mentos técnicos necessários para compor o processo. Em resposta, a diretora de engenha
ria elabora e encaminha o Termo de Referência para sua respectiva aprovação pela a or-
denadora de despesa. Em ato contínuo, acatando solicitação da ordenadora de despesas o
Departamento de Contabilidade informa a dotação orçamentária. Em seguida, o processo
foi despachado para esta Controladoria para emissão de parecer.

3. Conclusão

ao

Considerando que o presente Parecer Técnico se propõe a subsidiar a Autorização
feitura da Licitação pelo Ordenador da Despesa; e considerando não haver falhas depara

natureza material ou formal nos autos, a Controladoria opina pela continuidade do pro
cesso em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente a discricionariedade
quanto à oportunidade e conveniência.

É o parecer.

Anajatuba/MA, 27 de outubro de 2023.

')

Diretor de Controle

Decreto n“ 182/2022

CONTROLADORtA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA.

CNPJ n® 06.002.372/0001-33 // Home Page; httosJ/www.anajatuba.ma.QOv.br
Página 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP. 65 490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002,372/0001-33

AUTORIZAÇAO

A Sra,

NAIARA BARBOSA PEREIRA,

Presidente da Comissão de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÒRIO VISANDO A
EFETIVAÇÃO. NA FORMA DA LEI, DA DESPESA CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023.10.09.0008.

Senhora Presidente,

Na qualidade de Secretária Municipal de Administração, encaminho os autos do processo

até aqui realizados e AUTORIZO a esta CPL para que seja instaurado feitura de licitação pública,

na modalidade Pregão do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a Contratação de empresa

especializada na execução de seiviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada

vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA, de

acordo com o disposto na Lei Federal n°10.520/2002 Decreto Federa! N°10.024/19, regulamentada

pelo Decreto Municipal n°022'202T Lei Ccmplementar n°123/2006 alterações dadas pela Lei

Complementar n° 147/2014. alterada pela l.ei Complerrentar 155'2016 e aplicando-se

subsidiariamente no que couberem a Lei Fede'a' n®8.666/1993 e demais normas pertinentes à

espécie.

Anajatuba - MA, em 30 de outubro de 2023.

A<.sinddo de forme digital por

ANTOMA DO t5PiRI TO SAN i O

DUTRA SILVA:7?l?3ir/315

iÜ23.iO,iO IÜ54.Í/

•Oi'00’

ANTONI/i DO ESPIRITO

SANTO DUTRA

SíLVA:72'i2ín;31S

ÂNTÓNÍÁ DÒ ESPÍRITO SANTO DUfRÃ'SILVA
Secretár,£ Municipai de Administração

Decreto n° 218/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito l.eite, 865 Centro, CEP -5 A90 000 Anajatuba-MA

WWW anajatuba ma gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Ao Senhor

THIAGO MENDES DA StLVA

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA

Assunto: Termo de designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuação em Licitação

Pública, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto Municipal n° 029/2021, Decreto

Federal n® 10.024/19.

Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de minhas atribuições

legais, que me foram conferidas através da Portaria n® 014/2023;

RESOLVE;

Designar a Equipe do Pregão composta pelo Sr. THIAGO MENDES DA SILVA (Pregoeiro), Sr.

MAURÍCIO RODRIGUES PEREIRA e Sra. FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS DE

ARAÚJO (Membros da Equipe de Apoio), nomeados por meio da Portaria n® 003/2023 para

atuarem no Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de proceder

com a Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção,

recuperação, e alteamento de estrada vicinal (sem  a realização de pavimentação asfáltica),que

liga a sede municipal de Anajatuba ao povoado Teso do bom Prazer, contemplando os povoados

Malhada Alta, Capim Açu, Juçatuba e Melão.

ENCAMINHO os autos para conhecimento e devidas providências necessárias para

prosseguimento com o processo de contratação.

Anajatuba/MA, em 30 de outubro de 2023.

NAIARA BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL

Portaria n® 014/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868. Centro. CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA.

https://www.anajatuba.ma gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 866. Centro, CEP: 65.490 000 Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo N° 2023.10.09.0008 na

modalidade Pregão Eletrônico, o ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Anajatüba/.VIA, 30 ae outubro de 2023.

THIÀGÜ ti/lENDES DA SILVA
PFeqoeiro

Portaria n.® 003/2023

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇAO
Rua Benedito Leite. 868 Centro, CEP 65 ̂90.000, Anajatuba - MA

v/ww anajatuba.ma aov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65.490.000. Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PORl ARlA 003. DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Designa Pregoeiros e equipe de apoio para atuarem
em licitações na modalidade Pregão no âmbito da
Prelcilura Municipal de Anajatuba'MA e dá outras
providencias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANA.IATUBA/MA, ESTADO DO
MARANHÃO. no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, da
modalidade denominada Pregão, instituída pela Lei 10.520 de 17 julho de 2002.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os requisitos da fase
introdutória da modalidade Piegào. dentre eles. a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de
.Apoio, conforme-dispõe o art. 3, inciso IV da Lei Federal 10.520/2020.

RESOLVE:

-Art.r - Designar o servidor THIAGO MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro,
Pregoeiro Municipal, portador do RG ii®. 00009584119988 SESEP/MA. e CPF/MF N"®.
010.291.963-1 1. para exercer a fimçào de Pregoeiro que será responsável pela condução dos
trabalhos dos Pregões.

Art.2‘’ - Designares ser\idores MALRíCIO RODRÍGl ES PEREIRA, Membro
da CPL, brasileiro, solteiro, servidor comissionado, portador do RG sob n® 0268094120033-
SHSEP/MA e CPF sob n® 077.074.033-20 e FRANCÍONE DE MARIA PEREIRA

.MARTINS ARALJO, .Membro da CPL, brasileira, casada, servádora pública, portadora do
RG sob n® 000048699195-4-SSP/MA e CPF sob o n® 786.663.093-34 para comporem a Equipe
de Apoio, que prestara necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3® - O pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/^lA,
tem a função de realÍ7ar os processos licitalórios relativos às licitações públicas na modalidade
Pregão na forma presencial e/ou eletrônica, e. praticar demais atos sob a égide da Lei Federal
iCl0.520. dc 17 de julho de 2002 e suas alterações, e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho Je 1993 e alterações posteriores, bem como
demais legislações e instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão que
tratem a matéria.'

Art. 4" - Cabe ao pregoeiro à condução do pregão  e á equipe de apoio auxiliá-la em
todas as fases do processo licitatório.

Art. 5“ - Ao pregoeiro caberá, cm especial:
\  /

1 - Conduzir a sessão Pública;

/

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP' 65 490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06,002 372/0001-33

II - Receber, exaniinar c decidir as impugnações  c os pedidos de esclarecimento ao
edital c aos anexos, além de poder requisitar subsídios íbnnais aos responsáveis pela elaboração
desses documentos.

!11 - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos
no edital:

IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições oe nabilitação;
Ví - Sanear erros ou talhas que nào alterem a substancia das propostas, dos

documentos de habilitação e sua validade jurídica:
VII - Receber, examinar e decidir os recursos, e encaminhá-los à autoridade

competente quando mantiver sua decisão;
VII - Indicar o{s) vencedor(s) do certame:
IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - L^onduzir os trabalhos da equipe de apoio, e,
XI - encaminhar o processo devidamente instruído  à autoridade competente e

propor a sua homologação.

Parágrafo único - Ü pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Art, 6' - Cabera a equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo
licilatório.

Art. 7'- Os servidores niencicmados nesia portaria de.sempenharào as suas
atribuições concomiiamemente com as de seus respectivos cargos.

Art. 8° - I odos os trabalhos do Pregoeiro e de sua fíquioe
registrados nas atas, devidamente assifiadaí/íKárquivadas no setor.eím^i

Art. 9° - Fsta portaria enti vigor na data de sya publicação.

Da-se Ciência. pubUque-Sc. cjiraprj^sé.,.
/' ■ f ' /’!/

de Apoio deverão ser
etente.

HÉbriER l^OPES^ÁRAGÍÃO
Prêícitc Miinicioaí ’
j
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VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;

VII - Receber, examinar e decidir os recursos, e encaminhá-los à autoridade competente
SEMAD -ANAJATuba

folha

RÚBRICA

quando mantiver sua decisão;
VII - Indicar o{s) vencedor{s) do certame:
IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso: lX - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio, e.
XI - encaminhar o processo devidamente instruído  à autoridade competente e propor a sua

K.

homologação.
Parágrafo único - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou

de outros setores do órgão ou da eniidaüe, a fim de subsiaiar sua decisão.

Alt. 6° - Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Art. 7°- Os servidores mencionados nesta portaria desempenharão as suas atribuições
concomitantemente com as de seus respectivos cargos.

Art. 8° - Todos os trabalhos do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio deverão ser registrados nas
atas, devidamente assinadas e arquivadas no setor competente.

Art. 9'’ - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dá-se Ciência, publique-se, Cumpra-se,

HELDER LOPES ARAGAO - Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIAS - PORTARIA N" 003/2023

PORTARIA N° 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Designa Pregoeiros e equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade Pregão no âmbito da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAdA^^UPA/MA, ESTADO DO MARANHAO, no uso das

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a adoção pela Prefeitu'-a Municipal de Anajatuba/MA, da modalidade
denominada Pregão, instituída pela Lei 10.520 de 17 julho de 2002.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da
modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação üo Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o
art. 3, inciso IV da Lei Federal 10.520/2020.

RESOLVE:

Art.1° - Designar o servidor THIAGO MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, Pregoeiro
Municipal, portador do RG n°. 00009584119988 SESEP/MA, e CPF/MF N'°. 010.291.963 -11, para exercer a
função de Pregoeiro que será responsável peia conauçâo dos trabalhos dos Pregões.

Art.2'’ - Designar os servidores MAURÍCIO RODRIGUES PEREIRA. Membro da CPL,
brasileiro, solteiro, servidor comissionado, portador do RG sob n° 0268094120033 -SESEP/MA e CPF sob
n° 077.074.033-20 e FRANCIONE DE MARiA PEREIRA MARTINS ARAÚJO, Membro da CPL, brasileira,
casada, servidora pública, portadora do RG sob n
786.663.093-34 para comporem a Equipe de Apoio, que prestara necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3° - O pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, tem a função
de realizar os processos licitatórios relativos ás liCi.ações ̂ .ubíicas na modaiidade Pregão na forma

000048699195 -4-SSP/MA e CPF sob o n°

Assinado eletronicamente por. Rodngo de Sousa Fernandes - CPF' ’**.380.333-’'' em 09/01/2023 16:09:04 - IP com n ; 192.168.10.122
Autenticação em' www.anaiatuba.ma.9ov.br/diariooficial.php?id=604
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atjs sob a ig-ca da uei Federal n®10.520, de 17 de julho depresencial e/ou eletrônica, e, praticai deiriais
2002 e suas alterações, e subsidiariamente,, no que couber, as disposições da Lei Federal n® 8.666, de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como demais legislações e instruções normativas do
Tribuna! de Contas do Estado do Maranhão que tratem a matéria.

Art. 4® - Cabe ao pregoeiro à condução do pregão  e a equipe de apoio auxiliá -Ia em todas as
fases do processo licitatório. SEMAO -ARAJAI UOA

FOLHA

RÚ8RICA S
Ao pregoeiro caberá esreci'^!

} - Cond’.iZ''' 'essãc P:'-»-'=-•••

li - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedioos ce esclarecimento ao edital e aos
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos.

III - Ve.nficar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - Verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de

habilitação e sua validade jurídica;
VII - Receber, examinar e decidir os recursos, e encaminhá -los à autoridade competente

Art. 5'

quando mantiver sua decisão;
VII - Indicar o(sl vencedci'(s) do ceríanic;
IX • Adjudicar o objeto quando ‘‘âo houvef ■'ecurso:
X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio, e.
XI - encaminhar o processe devidamente insfruído  à autoridade competente e propor a sua

homologação.
Parágrafo único - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou

de outros setores do órgão ou da entidade, a firn de subsidiar sua decisão.

Art. 6° - Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Art. 7°- üs servidores mencionados nesta portaria desempenharão as suas atribuições
concomitantemente com as de seus iespecti\/os cargos.

Art. 8® - Todos os trabalnos do F^iegceiro e de sua Equipe de Apoio deverão ser registrados nas
atas, devidamente assinadas e arquivadas no setor compeienie.

Art. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dá-se Ciência, publique-se, Cumpra-se.

HELDER LOPES ARAGAO - Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - LEIS - LEI N" 595/2022

Lei n® 595/2022

REVOGA. ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LE» MUNICIPAL N®. 441/2013 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, no uso de suas atribuições legais, consoante ao que
determina a inteligência do art. 158, incise !!, da Constituição do Estado do Tlaranhâo, bem como a Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a Seguinte Lei. Art.
1® O art. 18 da Lei Municipal n® 441/2013, passa  a vigorar com a seguinte alteração: "Art. 18. A estrutura
técnico-administrativa do Instituto Municipal de Aposentadona e Pensões de Anajatuba/MA, compõem -se
dos seguintes órgãos. I - Conselho de Administração; !l - Diretoria Executiva: III - Conselho Fiscal e IV -
Comitê de Investimento". "Art. 18-A. O Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Aposentadoria e
Pensões de Anajatuba/MA. que atuará junto ao Conselho de Administração, é órgão financeiro do Fundo e
reger-se-á por otc cermativo a ser expedido paic p-^der exeiut .'o, devendo atender no mínimo os seguintes
requisitos: a) que seus membros mantenham vínculo com o ente federativo ou com o RPPS, na qualidade

em 09'01/2023 16:09:04 - IP com n°: 192.168.10.122Assinado eletronicamente por Rodrigo de Sousa Femarde'; - CPF- ***.360 333-
Ajlenticação em. www.anaiatuba.ma.gov.br/aiariooficial.php?id=604
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, autuo
0 processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, THIAGO
MENDES DA SILVA, Pregoeiro Municipal, o subscrevo.

DA LICITAÇAO:

- Processo Administrativo N° 2023.10.09.0008

- Modalidade; Pregão Eletrônico

- Requisitante: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
- Órgãos Participantes:
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

FUNDAMENTAÇAO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal N° 10.024/19, regulamentado

pelo Decreto Municipal n“ 029/2021, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Municipal n*"
022/2021 e o que couber a Lei n® 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie.

DO OBJETO DA LICITAÇAO:

Seleção da proposta mais vantajosa visando a contratação de empresa especializada na
execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a
sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O preço considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base nas planilhas
orçamentárias compostas do Memorial Descritivo elaborada pelo Departamento de Engenharia
do Município, portanto, estima-se o valor de R$ 3.990.516,31 (três milhões, novecentos e
noventa mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta  e um centavos).

Anajatuba - MA, em 30 de outubro de 2023.

\  ÍV

\

A

THkGÓ MENDES DA SILVA
‘  Pregoeiro

Portaria n® 003/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000. Anajatuba - MA

www.anajatub3.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06,002 372/0001-33

Ao Senhor

ANDRÉ LUIS MENDONÇA MARTINS
Procurador Municipal

Prefeitura Municipal de Anajatuba

Senhor Procurador,

Estamos encaminhamos em anexo a essa egrégia assessoria jurídica os autos do processo

administrativo n° 2023.10.09.0008, jur.tamente com a minuta do edital e contrato, para análise e

parecer jurídico, tendo como objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando a contratação

de empresa especializada na execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento

de estrada vicinal, que liga a sede do municípic ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA,

nos termos do parágrafo único, do Art, 38, Inciso VI da Lei 8.666/93 e suas alterações

posteriores.

Sem mais, oara o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Anajatuba/MA. 30 de outubro de 2023.

HIAGO MENDES SILVA

Pregoeiro
Portaria n° 003/2023

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP- 65 490 000. .Anajatuba - MA

httPS/Afvww.anaíaiufaa.na oov.br



SEMAD - AÍ^^TUBA
FDLHA OQÍ..
RÚBRICA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

MINUTA DO EDITAL E ANEXOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° /2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO ABERTA DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO.

REGIDO PELA LEI FEDERAL NM0,520/02. DECRETO FEDERAL N°10.024/19, DECRETO
MUNICIPAL N° 022/2021, DECRETO MUNICIPAL N® 023/2021, DECRETO MUNICIPAL N° 029/2021,
LEI COMPLEMENTAR N‘'123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N°147/2014, LEI
COMPLEMENTAR 155/2017, SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N°8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E
DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

PROCESSO LICITATÓRIO N° ^/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

2023.10.09.0008
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:ÓRGÃO GERENCIADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
-SEMAD

***

REGIME DE EXECUÇÃO:
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

TIPO DE LICITAÇÃO:
MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO:

Seleção da proposta mais vantajosa visando o registro de preço para contratação de empresa
especializada na execução de serviços de manutenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal,
que liga a sede do município ao povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo
II do Presente Edital.

O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, site:
http://www portaldecompraspublicas com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

1**12023 - Término: **1**12023, às (Horário de Brasília)
**;**/2023, às (Horário de Brasilia)

Inicio:

SESSÃO PÚBLICA:

**

í*

Será sempre consideradç^^o horário de Brasilia (DF) para todas as indicações de tempo constantes
I neste Edital, em que não' jirteia disposto “Horário Local".
I DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL

DIA: Dias úteis, de Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba, localizada
' na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP:65.490-000, Anajatuba/MA. E-mail para contato com a CPL:
cp|@anaiatuba. ma.QOv.br

O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio eletrônico: www anajatuba qov.br
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

Este instrumento contém:

Edital e seus anexos com 115 (cento e quinze)
páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

THIAGO MENDES SILVA

Portaria n° 003/2023

E-mail; thiaqo preaoeiro@anaiatuba ma qov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNISTRAÇAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

MINUTA DO EDITAL E ANEXOS

PREGÃO ELETRÔNICO N°.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

/2023

DISPUTA ABERTA

LICITAÇÃO ABERTA DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇAO

O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA,
por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará às **:** h, do dia **/**/2023, licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento do tipo Menor Preço “Global”, sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n°10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto Federal N°10.024/19, da Lei Complementar n°123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto Municipal n° 022/2021, Decreto Municipal n“023/2021 e Decreto
Municipal n° 029/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Presente Licitação reger-se-á pelas disposições da LEI FEDERAL N°10.520/02, Decreto
Federal n°10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 023/ 2021, Decreto
Municipal n° 022/2021, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N°. 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a LEI
FEDERAL N° 8.6^6/1993, e demais normas aplicáveis ao procedimento iicitatório em epígrafe.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página
eletrônica: www.portaidecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes
atribuições: coordenar o processo Iicitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e
consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste
edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar
e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o

devidamente Instruído à autoridade responsável pela adjudicação e propor aprocesso

homologação.

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste editai e as constantes
sistema portal de compras públicas, prevalecerão as descritas neste edital.no

1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1.0 presente Pregão tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando o registro
de preço para contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção,
recuperação e alteamento de estrada vicinal, que liga a sede do município ao povoado Teso do
Bom Prazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do
Município de Anajatuba/MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CNPJ; 06.002.372/0001-33

Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do

Presente Edital.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo II) é apenas estimativa de consumo
e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Solicitante, podendo ser utilizada no
todo ou em parte.

1.4. O preço global proposto deverá ser detalhado em planilha orçamentária indicando todos os
itens referentes aos serviços.

1.5. O preço considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base nas
planilhas orçamentárias compostas do Memorial Descritivo elaborada pelo Departamento de
Engenharia do Município, portanto, estima-se o valor de R$ 3.990.516,31 (três milhões,
novecentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e um centavos).

nas

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação
orçamentário, conforme dispõe o Decreto Municipal n° 022/2021, e Decreto Federal n”.
7.892/2013, as Dotações Orçamentárias, com saldo suficiente para cobertura das despesas
decorrentes da execução do objeto serão informadas nos respectivos contratos ou instrumentos
equivalentes, que poderão advir do presente procedimento licitatório.

2.2. Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as
despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações.

3. DA PARTICIPAÇAO NO PREGÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
0 objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS.

3.1.1. A simples participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital.

Não poderão participar desta licitacão os interessados:

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

3.2.2. Que não atendam às condições deste Edital  e seu(s) anexo(s);

3.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
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3.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo
de dissolução ou liquidação;

3.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão r\° 746/2014-TCU-Plenário):

3.2.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES
n° 05/2017);

3.2,8. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a
7° da lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades
previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão
n° 1.406/2017-TCUPIenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos
atos constitutivos.

3.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3“ da Lei Complementam® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.3.1.1. A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos
peta LC n® 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

3.3.1.2. Para a verificação da fraude prevista no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de
ANAJATUBA poderá realizar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como
solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE do exercício anterior e/ou outros
demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei,
por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante, ou em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas
licitantes, às exigências da LC n° 123/2006,

3.3.1.3. Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via Escrituração

Contábil Digital - ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil,
por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED).

3.3.1.4. A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME ou EPP
também poderá ser realizada por meio da disponibilização de Documentos Fiscais Oficiais, tais
como a Declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional,
devidamente transmitida à Receita Federal do Brasil, desde que os dados permitam identificar

as informações acerca do faturamento bruto do exercício em análise.

3.3.1.5. Para fins de definição do “último exercício social" da DRE a ser exigida, será
considerado, na data de abertura da sessão pública, o limite definido pela Receita Federal do

Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, nos termos do que fixa
0 Art. 16, §4° da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 03, de 26 de abril de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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3.3.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.3.2. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores;

3.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7®, XXXIII, da Constituição;

3.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

3.3.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso Ml do art. 5° da

Constituição Federal;

3.4. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas  diretamente no sistema deverão
ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos
de habilitação.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

ou

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO,
em sua FORMA ELETRÔNICA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sitio
www.portadecompraspublicas.com.br

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atosnome

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabiíidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir  a exatidão dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela

informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP. 65.490 000, Anajatuba - MA
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5. DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e

0 preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então,

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.

5.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.2.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de

sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total

das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

5.2.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos,
prevalecerão as últimas.

5.2.3. A proposta anexada ao sistema, de que trata no item acima deve contemplar
obrigatoriamente todos os dados do licitante.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do

art, 43, §1°, da LC n° 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. Além do envio da proposta por meio eletrônico de que trata o subitem 5.1 do edital, o licitante
deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos;

6.1.1. Quantidade;

6.1.2. Valor unitário do item;

6.1.3. Valor global do item;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
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6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.

6.4. Integram a Proposta de Preços em papel timbrado da licitante:

a) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Termo de Referência com
preços unitários, parciais e totais;

b) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Termo de
Referência;

c) Composição de BDI, conforme modelo apresentado do Termo de Referência, ou modelo
próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.

C.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

C.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo
VI, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

C.3) Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária.

C.4) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária.

C.5) Os tributos considerados de natureza direta  e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser
incluídos no BDI, nos termos do art. 9°, inciso II do Decreto n° 7.983, de 2013. (Súmula n°
254/2010, TCU)

C.6) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. (Acórdão
2.622/2013 - Plenário. Relator Ministro -Substituto Marcos Bemquerer Costa)

d) Composições de Preços Unitários, de acordo com  o especificado no Orçamento Analítico
da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos,

e) Composição de Encargos Sociais;

e.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são
exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos
da empresa licitante.
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e.2) A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae e etc), conforme dispõe o art. 13,  § 3° da referida Lei Complementar. (Acórdão
2.622/2013 - Plenário. Relator Ministro - Substituto Marcos Bemquerer Costa)

f) Curva ABC de insumos e de serviços.

NOTA EXPLICATIVA - Trata-se de documento importante, todavia, não obrigatório. O

administrador, orientado pela sua equipe técnica, deverá analisar a necessidade de exigir tal
documento em cada contratação, que apresenta a função de identificar a relevância de cada
insumo/serviço com relação ao total ao ser executado. O TCU determina que: “9.3.2. exija de
cada licitante de obras públicas, nos instrumentos convocatórios, a documentação que comprove
a compatibilidade dos custos dos insumos com os de mercado, segundo o art. 48, inciso II, da
Lei n° 8.666/93, tais como: composição unitária de preços; curva ABC de insumos e serviços;
tabelas de preços consagradas, como SINAPI, PINI, DNIT, etc; e demonstrativo de cálculo dos
encargos sociais e do BDI utilizados na composição de preços;” {Acórdão 1.461/2003 - Plenário.
Tomada de Contas Especial, Relator Augusto Sherman).

6.5. No preenchimento das planilhas deverá ser observado os valores dos salários fixados nas
Convenções, Acordos ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias e os encargos sociais
e tributos, de acordo com a legislação vigente.

6.6. Os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b”, “c”,
representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 9.11.4 do presente
Edital, conforme determina a Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução n°
282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe  o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo  o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 {cento e vinte) dias, a contar da
data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão de controle competente e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre
preço na execução do contrato.

d”, “e” e “f’, serão assinados pelo
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta cadastrada no sistema que identifique o licitante.
(A proposta anexada ao sistema, de que trata o item 5.1 deste edital deve ser identificada sob
pena de desclassificação da proposta).

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e  registrada no sistema
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

7,4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.4.1. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o(a)

Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados
equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a
identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 100,00 (cem reais)

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá
0 pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,  admitir o reinicio da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7 15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
autoridade/órgão competente;

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos superior

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para

divulgação.

7,20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL conforme definido neste
Edital e seus anexos.

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.22. Em relação a participação de microempresas  e empresas de pequeno porte, uma vez

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo á comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o

disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65 490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
Página 10 de 11S



S£»AD •

FOLHA

RÚBRICA

imoaTUBA

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002,372/0001-33

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior,

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado, se for o caso.

7.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:

7.27.1.1. produzidos por empresas brasileiras;

7.27.1.2. produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.27.1.3. produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27.1.4. Produzidos no país.

7.28. Persistindo o empate entre propostas, a proposta vencedora será sorteada peto sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e depois da verificação de possível
empate, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das prevista deste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema. As licitantes terão prazo máximo de
30 (trinta) minutos para negociação, após ser convocada, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao(s) licitante(s) melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adeqy^da ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dós documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos nestô Edital e já apresentados, por meio de campo próprio do
Sistema, sob pena de desclassificação.

I
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7.29.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito,
antes de findo o prazo estabelecido.

7.29.2.2. O não envio da proposta ajustada por meio do sistema eletrônico com todos os
requisitos elencados no ANEXO ! do Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas
pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, facultada a Administração da
instauração de processo sancionatório contra o licitante.

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7° e no §9° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos da legislação vigente, que:

8.2.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado {Acórdão n° 1455/2018-TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.4.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.2.4.2. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menorpara

lance que:

8.2.4.2.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
stalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3 do
artigo 43 da Lei n" 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.3.1. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para a entrega das respostas e/ou
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos
considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a recusa da proposta.

in
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8.4. Conforme § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666 de 1993. consideram-se manifestamente
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores;

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração: ou

b) valor orçado pela Administração.

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibiiidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

8.5,1. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digitai complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8,6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destaca-se ainda a
proposta comercial readequada com o valor final ofertado.

8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não
venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

8.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão
observados os procedimentos previstos no item 7.29.

8,10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá  a sessão, informando no “chat" a nova data
e horário para a sua continuidade.

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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8.12. A proposta em desacordo ao edital ou na falta de qualquer documentação solicitada neste
implica em desclassificação imediata.

9. DA HABILITAÇAO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF, quando for o caso;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.qov br/sancoes/ceis):

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça fwww.cni.ius.br/improbidade adm/consuitar requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b’ acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídicadec'

TCU fhttPs://certidoesapf.apps.teu.qov.br/)do

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

9,1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação do licitante será verificada por
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos exigidos neste edital, em relação

á habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômica
financeira.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
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9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

9.3.1. A vedação à inclusão de novo documento, previsto no art. 43, § 3°, da Lei n° 8.666/1993
não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da
proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro, conforme
entendimento do Acórdão TCU 1211/2021, devendo o pregoeiro conferir oportunidade para

saneamento, admitindo a juntada de documentos que venham a atestar condição pré-existente
à abertura da sessão pública do certame.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante

a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legaimente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.8. Habilitação jurídica

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.QOv.br:

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
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Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

9.8,4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia pue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n° 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,  inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta r\° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.9.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda

Estadual;

9.9.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto á dívida ativa do
Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;
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9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo
Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal;

9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa
do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.10.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da iei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

9.10.1.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.1.3. As Demonstrações Contábeis exigidas neste edital compreendem: DRE
{Demonstração do Resultado do Exercício) e Comprovação de índices Contábeis.

9.10.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZOILG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTALISG = ̂
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTEILC =

PASSIVO CIRCULANTE

9.10.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
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comprovar patrimônio líquido de 10% {dez porcento) do valor total cotado pela licitante ou do
item pertinente.

9.10.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados;

9.10.4.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima); por fotocópia registrada
ou autenticada na Junta Comercial;

9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA); Por fotocópia do livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

9.10.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006: Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.10.4.4. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.10.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

9.10.6. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil
Digital - ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio
da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED).

9.10.7. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis
intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legai e pelo Contador responsável,  e registrados em Junta Comercial.

9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação quando não vier expresso na certidão;

9.10.8.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

ou

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.11.1. Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da Certidão de
Registro e Quitação Pessoa Jurídica;
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9.11,2. Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física;

9.11.3. A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante
cópia do Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA da região
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, que demonstre a
identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada ou ART de
Cargo e Função.

9.11.3.1, Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita
através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

9.11.4, Declaração do licitante, na forma do ANEXO V, indicando o responsável técnico
fENGENHEIRO CIVIÜ pela execução do obieto desta licitação, caso lhe seja adjudicado;

9.11.4,1. a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá
substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA mediante a apresentação de acervo técnico comprovando
que possui experiência profissional equivalente ou superior.

9.11.5. Para atendimento á qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível
superior, ENGENHEIRO CIVIL, reconhecido(s) pelo CREA , detentor{es) de Atestados(s) de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado{s) da(s) respectiva{s) Certidão{ões) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviço(s) compatíveis com o objeto da
presente licitação.

9.11.5.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes

portadores desse atestado serão inabilitados.

9.11.6. Atestado de Capacidade Técnico-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a licitante executou serviços de engenharia compatíveis
em características, quantidades e prazo com o objeto da licitação.

9.11.7. Declaração formal e expressa da licitante, que disporá, por ocasião da futura
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execução contratual, conforme Termo de Referência.

como

9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO

a) Alvará de Localização e Funcionamento, (apresentação facultativa)

9.12.1. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
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9.12.1. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão
considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

9.12,2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal e
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente á regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a  licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem deconvocação

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no Chat” a nova data e horário para a continuidade da

mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que, após diligência pelo Pregoeiro, não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital,

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868. Centro, CEP: 65.490 000, Anajatuba - MA

www.anajatuba ma.gov.br
Página 20 de 115



SSMAO

folha_
RÚBRICA
w
t

atuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

10.1,1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadasrasuras,

pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso {art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4, A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto ê, indicando contra qual{is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer,

fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

para decidir se admite ou não o recurso
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11.2.4. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus

atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento
das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informando a

autoridade superior com competência para decidir recursos, para a decisão final no prazo de 3
(três) dias úteis.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou11.5.

intempestivamente.

11.5.1. O não conhecimento do recurso não impede  o seu acolhimento na qualidade de petição.

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados  e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12.3. Na sessão de reabertura do pregão, 0(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65,490.000, Anajatuba - MA

WWW,anajatuba.ma.90v.br

Página 22 de 11S



SSMAD-A

FOLHA

ROBRICA

JI^ATUBA
K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ; 06.002.372/0001-33

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da
garantia de execução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato,
a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo.

14.2. Caberão à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei
n° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

14.2.1. Caução em dinheiro ou Títulos da Divida Pública;

14.2.1.1. Se a opção da garantia for Titulo da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

14.2.1.2. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente
à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA,
Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 5219, AGÊNCIA: 1208-4, BANCO DO
BRADESCO.

14.2.2. Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do

Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de
atualização financeira, de impreschtibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como
prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

14.2.3. Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de impreschtibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

14.3. A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
Contratada, inclusive multas.

14.4. Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser
descontada na fatura seguinte.

14.5. Será considerada extinta a garantia;

14.5.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

14.5.2. no término da vigência do contrato, caso  a Administração não comunique a ocorrência
de sinistros.
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14.6, Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a contratada deverá prestar

garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura,
proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a garantia tenha sido feita em
uma das modalidades previstas no subitem 14.2, alíneas b e c. a vigência da apólice deverá ser
prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias após  o final do novo prazo de vigência do contrato

15. DA SUBCONTRATAÇAO

15.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condições

15.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

15.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução
do objeto.

15.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.5. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,

nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 10% e máximo

de 30%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

15.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos  e seus respectivos valores:

15.5.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão;

15.5.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

15.6. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

a) Microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e Consórcio composto parcialmente
por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação.
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15.7. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

15.8. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Autorizada à contratação, a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA convocará a licitante
detentora da Ata de Registro de Preços para a assinatura do termo de contrato, visando a
execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do contrato constante no Anexo
IV deste Edital.

16.2. A licitante detentora da Ata de Registro de Preços terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, para assinar o Contrato,  o qual poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
no item 16.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a
nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura
Municipal de Anajatuba/MA convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes,
mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder á nova licitação.

16.4. A CONTRATADA terá até o 5“ dia útil após a assinatura do contrato para apresentar o
comprovante de prestação da garantia nos termos previstos no item 15 deste edital.

16.5. Após a assinatura do contrato, e comprovada  à prestação da garantia contratual, a
contratada será convocada para recebimento da ordem de serviço.

16.6. A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço
para o início das obras cuja data será registrada no diário de obras e deverá ter o de acordo da
fiscalização.

16.7. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão
e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos
dispostos no art. 57 da Lei n° 8.666/93.

16.8. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório
do alegado pela CONTRATADA.

16.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.10. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.11. O prazo para a execução das obras será de  6 (seis) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviços.

16.12. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
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17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

18. DA ENTREGA, RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO

18.1. Concluído os serviços, este será recebida provisoriamente,  pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

18.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações

18.3. No caso de inconformidades que não impeçam  o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o

recebimento definitivo.

18.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir
do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

18.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de
Referência bem como na Minuta do Contrato, anekos  a este Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência bem como
na Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o
contrato ou a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta,
falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
declarar informações falsas, e cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que
lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o
Município de ANAJATUBA/MA, e será descredenciado no SICAF, e do sistema de
cadastramento municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa.
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21.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso
e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades;

21.2.1 Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega
do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias
úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com prazo de validade inferior ao
exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença,

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto,
por período superior ao previsto na alínea "a", do subitem 21.2.1., ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida.

21.3. A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de ANAJATUBA
- MA, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são
independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

21.4. As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processo administrativo,
dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

21.5. Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das
multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento
da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura
Municipal, sob pena de cobrança judicial.

21.6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados
os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

21.7. A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento

comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

21.8. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município de
Anajatuba/MA, observado o princípio da proporcionalidade.
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21.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores municipal

e no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado

por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

21.11.0 valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.

21.12. Nenhum pagamento será feito à empresa CONTRATADA, antes de pagas ou relevadas

as multas que lhe tenham sido aplicadas.

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

22.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado,
em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de
Anajatuba - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a
Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA.

22.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

realização dos serviços, objeto deste Edital, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de
suas responsabilidades contratuais.

22.3. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administração, para representá-lo.

22.4. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos,

além das estabelecidas na legislação em vigor.

22.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para  a adoção das medidas convenientes.

22.6. O fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar

as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus
anexos.

23. DA VISTORIA

23.1. A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executado os serviços

objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo

tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em

companhia de servidor (a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas da

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão.

23.2. A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA coloca-se à disposição para agendamento de

visitas ao local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado via protocolo, das 08 às 12

horas (horário local).

23.3. Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação

nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução

dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual,
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os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta
licitação.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio
eletrônico;endereçodo Sistema do Portal de Compras Públicas no

wwv\/.portaldecompraspublicas.com.br.

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. A republicação do edital somente não será realizada se, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

24.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores  à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital.

24.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

24.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral serão divulgados no sítio eletrônico; www.portaldecompraspublicas.com.br e
vincularão os participantes e a Administração, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

24.10. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

24.11. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou,

no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pela proponente.

24.12. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato

anexos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINlSTRAÇAO
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de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, peto Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
0 horário de Brasília - DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. Fica assegurado á Administração Municipal o direito de, no seu interesse, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às
participantes, na forma da legislação vigente.

25.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
em nenhum caso, responsável por esses custos,e  a Administração não será

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório

25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administração.

25.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

25.11. Qualquer marca mencionada nas descrições dos itens constantes na planilha
orçamentária a que se refere o Referência, servirá apenas como referência para julgamento e/ou
classificação, podendo a licitante cotar, em sua proposta, produto de marca “similar”, ou de
qualidade equivalente”.

25.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as do Termo de Referência e seus

25.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
httDs://www.anajatuba.ma.qov.br/ e cplta>anaiatuba.ma.qov.br/. e também poderá ser lido e/ou

obtido na Sede da Prefeitura Municipal de ANAJATUBA - MA, sito à Rua Benedito Leite, 868,

anexos.

endereço eletrônico
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Centro. CEP: 65.490.000, Anajatuba/MA, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas,
mesmo endereço e período ‘no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.

25.14. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 25.13, das eventuais
republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou
quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos
de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

25,15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Anajatuba - MA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.16.1. ANEXO I - Modelo de Proposta;

25.16.2. ANEXO II - Termo de Referência e seus anexos (planilhas);

25.16.3. ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato;

25.16.4. ANEXO V - Declaração de manutenção do responsável técnico;

25.16.5. ANEXO VI - Modelo de Composição do BDI.

de 2023.ANAJATUBA (MA), __ de

ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Decreto n° 218/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO N*" /2023
ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA/MA

Rua Benedito Leite, 868. Centro-Anajatuba/MA,

Referente: Pregão Eletrônico n° /2023

Prezados Senhores

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa
proposta relativa á licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros

omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que,
temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

ou

1. Proponente:

Razão Social

CNPJ:

Endereço:
Valor Total da Proposta: R$ )(

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREÇOS R$

QTD.UNIDADEDESCRIÇÃOITEM TOTALUNT.

1

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA;

3. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA;
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS {Nome, RG, CPF, Endereço).

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
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ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo estabelecer diretrizes para a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO EALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO
AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA, de
acordo com as especificações técnicas, orçamento de referência e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.1.

Integram neste Termo, como se dele fizesse parte, todos os elementos técnicos
indispensáveis á caracterização do objeto, segundo os anexos;
1.2.

ANEXO I - Memorial Descritivo e Caderno de Especificações Técnicas;
ANEXO II - Planilhas Orçamentárias e Projetos Técnicos;

2. JUSTIFICATIVA

O presente termo visa melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores
entre os povoados beneficiados, já que as decorrentes chuvas que assolam o município
degradaram bastante estas importantes vias de acesso e escoamento do município. A execução
dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou,
complementada a infraestrutura básica rural, tornando-os melhor estruturados e organizados,
proporcionando às famílias de agricultores e população, os benefícios socioeconômicos mínimos
necessários à ao bem-estar do homem no campo.

Um dos problemas mais graves das áreas diz respeito à insuficiência das malhas viárias,
que permitam o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, em todas as épocas
do ano à população. A contratação visa o atendimento melhorar a grande parte da malha viária
implantada, porém, além de geralmente terem extensão insuficiente, apresentam trechos
críticos, onde os serviços de melhoramento - limpeza, alargamento, revestimento e implantação
de obras, são necessários para permitir às comunidades ocupantes das áreas, um tráfego
eficiente, de modo que as mesmas se integrem à sede do município contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico.

2.1.

2.2.

Considerando também outro problema do município, está na insuficiência de uma malha
viária que possa permitir efetivamente o acesso,  o transporte escolar e o escoamento da
produção em sua maioria agrícola. Os trechos que serão beneficiados apresentam diversos
problemas principalmente nos períodos de chuvas intensas, devido a deterioração na
pavimentação das estradas vicinais, causadas pelos agentes naturais (sol e chuva) e também
por conta da trafegabilidade de veículos médios e pesados, causando assim os estragos e a
necessidade dos constantes reparos nas vias.

2.3.

IWP DOS SERVIÇOSDETALHAMENTO DO OBJETO EÍ3,

DA APRESENTAÇAO:3.1.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
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3.1.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das
diretrizes que darão ordem e forma PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE
ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO TESO DO BOM

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRAZER,

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA

_  1. A presente contratação tem por objetivo de proporcionar melhoria da infraestrutura viária,
proporcionando a trafegabilidade de pessoas e veículos, consequentemente o transporte escolar
e 0 escoamento de produtos agrícolas.

3.1.3. A execução dos serviços deverá obedecer ao estabelecido neste Termo e seus
respectivos anexos;

3.1.4. A definição de tarefas deverá ser delineada de acordo com as instruções normativas
dísciplinadoras de execução de serviços e plenamente caracterizados e expressos
instrumento de contrato;

3.1.2.

no

3.1.5. A CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, convocará a CONTRATADA por
meio de Ordem de Serviço (OS), sempre que necessário, para realização dos serviços. Tais
trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados

3.1.6. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo
de Referência;

3.1.7. O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos
relacionados às condições de trabalho exigidos neste Termo, se observada qualquer
anormalidade no fornecimento poderão ser suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante
vencedora sujeita as penalidades da Lei;

3.1.8. Os prazos para execução dos serviços serão definidos pela FISCALIZAÇÃO conforme a
quantidade necessária para atendimento da demanda  e sua complexidade. O prazo fixado
poderá, mediante solicitação de prorrogação da CONTRATADA de forma estrita e devid_amente
justificado e fundamentado, e a exclusivo critério e deferimento da FISCALIZAÇAO, ser
prorrogado.

FUNDAMENTO LEGAL

4.1. A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia, e objetiva
selecionar a melhor proposta para a Administração  a ser processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo Fundamento Legai na
Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. Lei Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/06 que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações
Lei 147/2014 e Lei 155/2016.

O objeto deste Termo é comum, nos termos do inciso II, do art. 3° do Decreto Federal n°
10.024 de 20 de setembro de 2019 e no art. 3°, inciso VII do Decreto Municipal n° 029/2021.
4.2.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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4.3. São aplicáveis ainda ao objeto licitado, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei
Federal n° 123/2006 e demais legislações pertinentes à matéria.

4.4. Para julgamento e classificação das propostas deverá ser adotado o critério do menor
preço global, cujo regime de execução contratual será empreitada por preço unitário, observadas
as especificações definidas neste Termo de Referência.

DOSi; .. PA

Tratam-se de serviços comuns de engenharia, a serem contratados mediante licitação,
na modalidade Pregão.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5.1.

5.2.

DA SOLUI6

Considerando propiciar qualidade de vida a população anajatubense, a Administração
Municipal levantou diversos trechos de Estradas Vicinais, que foram danificadas pelas fortes
chuvas que assolaram o município de Anajatuba-MA, com a finalidade de recuperar estes trechos
para garantir uma trafegabilidade com segurança, funcionalidade e conforto aos usuários.

A execução dos serviços para solução dos problemas se inicia com a terraplanagem dos
trechos, com serviços de escavação, carga e transporte e compactação dos solos, aplicadas à
construção de cortes e aterro afim de projetar o alinhamento e nivelamento da estrada.

Após a conclusão dos serviços de regularização da plataforma, será iniciada a execução
da camada de revestimento primário, compreendendo  a execução da camada granular
formadora da capa da pista de rolamento. Por fim, serão executados os serviços de drenagem
da estrada, com a implantação de bueiros e execução de valetas de escoamento de águas
pluviais, garantindo o rápido escoamento das águas superficiais.

6.1.

6.2.

6.3.

7. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes deste Processo correrão por conta de recursos consignados no
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA:

Código da Ficha: 1175
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 62 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Dotação: 26.782.0015.1028.0000

Função: 26 Transporte

Sub_Função: 26782 Transporte Rodoviário

Programa: 26782 0015 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
Projeto Atividade; 26782 0015 1028 CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS
PONTES E BUEIROS

Ação: 26782 0015 1028 0000 CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS
PONTES E BUEIROS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490 000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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ND: 4.4,90.51.00 Obras E Instalações

IL DÃCÕNTRATAttiÕi 1

8.1. A contratação será formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado pelo setor
competente e deverão ser observadas, para todos os efeitos, as disposições constantes neste
Termo, especialmente quanto aos prazos, condições de entrega e recebimento, condições de
pagamentos, obrigações das partes e sanções.

8.2. Aplicar-se-á ao contrato os mandamentos da Lei 8.666/93, a legislação de proteção e
defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Para assinar o contrato, o fornecedor beneficiário deverá comprovar todas as condições8.3.

de habilitação.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura. O prazo de
vigência contratual poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo ao contrato, nos termos do
artigo 57, da Lei n° 8.666/1993.

As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento de
Contrato, conforme minuta constante no edital, celebrado entre o município de Anajatuba,
doravante denominada CONTRATANTE, e a licitante adjudicatária, doravante denominada
CONTRATADA, que observará os termos da Lei n° 8.666/93, e demais normas pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Eventuais alterações contratuais reger-se-ào pela disciplina do art.65 da Lei n° 8.666, de

8.4.

8.5.

9.

9.1.

1993.

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

9.2.

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais as supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

9.3.

9.4.

DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

10.1. O gerenciamento da execução do contrato ficará a cargo de servidores designados
formalmente pela Prefeitura, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamento, à
documentação, ao controle do prazo de vencimento, eventuais alterações contratuais etc., nos
termos do art, 67 da Lei n° 8.666/93. Os serviços serão executados sob a responsabilidade e

10.
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comando exclusivo da Contratada, cabendo fiscalização à Contratante. As comunicações
necessárias serão feitas por intermédio do gestor ou fiscal do contrato;

10.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os
serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos
a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção dos contratos, dentre outras, com vista  a assegurar o cumprimento das cláusulas
avançadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

10.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

10.4. 0(s) servidor(es) designado(s) anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe(s) assegurada à prerrogativa de.

a) Emitir a ordem de serviços, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital e
seus anexos e na proposta vencedora;

b) Comunicar eventuais falhas na execução do objeto contratado, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com a execução do objeto,

d) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo,

e) Ordenar a imediata retirada do local, bem como  a substituição do funcionário da Contratada,
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

f) Solicitar à Contratante a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento
cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou
instalações, ou ainda, que não atendam às exigências do cumprimento do objeto do presente
termo.

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

10.6. A fiscalização exercida pela Prefeitura não excluirá ou reduzi[á a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual: ■,

Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela10.7.
Administração, para representá-lo;
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10.8. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste termo de
referência, além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.9. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores efri tempo hábil para a adoção das medidas convenientes:

10.10. Na execução das atriljüições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar
no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos
termos do Art. 67 da Lei n° 8.666/93;

10.11. A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o
Fiscal deverá comunicar á Autoridade Superior para se for o caso, autorizar a abertura de
processo de aplicação de penalidade.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

11.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços
e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;

Mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos,11.3.

especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA à obrigação de executá-los sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE:

11.4. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas ás
obrigações contratuais e emittdo o termo de recebimento definitivo da obra;

Indicar técnicos comõ seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos11.5.

serviços ora contratados;

Aplicar a CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais11.6.

cabíveis;

11.7. Efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com
0 CONTRATANTE;

12.2. Observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente
as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das
despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros,
inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste
CONTRATO:

Rua Benedito Leite. 868, Centro. CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
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12.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou  o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.4. Executar os serviços ora contratados em rigorosa observância às especificações
técnicas, estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas
as especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares
e outras pertinentes ao objeto desta licitação;

12.5. Responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto
ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso
não aceitas pela fiscalização do CONTRATANTE;

Manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente12.6.

habilitado junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do
CONTRATANTE;

12.7. Fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se
fizer necessário á perfeita execução do presente CONTRATO:

12.8. Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em
conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;

12.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das
obras e serviços;

12.10. A CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma
placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo CONTRATANTE, no
edital e anexos, e ainda, de acordo com a legislação do CREA;

12.11. Manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a
execução dos serviços e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que
possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do
CONTRATANTE;

12.12. Responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como
pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a
CONTRATADA prevenir por escrito, em tempo hábil,  o CONTRATANTE;

12.13. Obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos,
previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e
segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das
multas porventura impostas pelas autoridades;

12.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas na licitação:

12.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE
relativamente aos serviços contratados;

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
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12.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas despesas, quaisquer vidos, defeitos ou
incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos peia Fiscalização e terão
sua contagem iniciada a partir da notificação da CONTRATADA (e-mail ou ofício), inclusive após
0 recebimento definitivo, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de serem
reparados em decorrência da Responsabilidade Técnica da CONTRATADA;

12.17. Possibilitar à CONTRATANTE, em qualquer etapa da prestação dos serviços, o
acompanhamento completo dos trabalhos, fornecendo-lhe todas as informações necessárias
e/ou respostas a quaisquer questionamentos;

13. DA DOCUMENTAPIO DE CHWÜFIÇAÇAO TÉCNICA,

13.1. Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da Certidão de
Registro e Quitação Pessoa Jurídica.

13.2. Prova de inscrição ou registro do responsável junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia-CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, por meio da Certidão de
Registro e Quitação Pessoa Física.

13.2.1. A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante
cópia do Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA da região
competente, em que consje o profissional como responsável técnico, que demonstre a
identificação do profissional, ôu.mediante certidão do CREA, devidamente atualizada ou ART de
Cargo e Função.

13.2.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

13.3. Declaração do licitante, indicando o responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL) pela
execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado.

13.3.1. A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá
substituir 0 responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA mediante a apresentação de acervo técnico comprovando
que possui experiência profissional equivalente ou superior

13.4. Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível
superior, ENGENHEIRO CIVIL, reconhecido(s) pelo CREA , detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s) que comprove(m) ter o(s) profissiona!(is), executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviço(s) compatíveis com o objeto da
presente licitação.

13.4.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes
portadores desse atestado serão inabilitados.

13.5. Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços de engenharia
compatíveis com o objeto licitado.
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Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações13.6.

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme
Termo de Referência.

14. DOS CRITÉraOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente14.1.

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida
com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos
recursos:

14.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de
recebimento da ordem de serviço;

14.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA, acompanhada da solicitação de pagamento, e da Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751,
de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, Certidão Negativas de Débitos e da Divida Ativa Estadual e Municipal para análise
e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os
pagamentos relativos ao contrato;

14.4. Caso a Contratada seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também
juntamente com a documentação elencada no parágrafo anterior, o Extrato do Simples referente
a última competência;

14.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a
retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art.
8° do Decreto Municipal n° 116, de 13 de maio de 2021;

14.6. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Anajatuba/MA por meio
do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados;

14.7. Aprovada a medição, a CONTRATADA será convocada para dar entrada no protocolo
para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria
Municipal de Administração, para que conduza o processo de pagamento;

14.8. Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição da obra,
deverão ser juntados ainda os seguintes documentos;

Registro da obra no CREA (anotação de responsabilidade técnica - ART);
Matrícula da obra no INSS (se houver);
Uma cópia do Contrato;
Uma cópia da planilha orçamentária;
Uma cópia da ordem de serviço;
Comprovação do recolhimento da garantia de execução do contrato.

a)

b)
c)
d)
e)

f)
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14.9. A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta
licitação e contra a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de
2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão
Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal;

14.10. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso;

14.11. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e
mediante disponibilidade financeira;

14.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado;
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644

365365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.13. A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência;

14.14. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no item 14.12, quando o
atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da
presente licitação.

15. DO REAJUSTE

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. Contudo, desde que seja observado interregno
mínimo de 12 (doze) meses os preços fixados para  o objeto deste contrato poderão ser
reajustáveis.

15.2. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice Nacional
da Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação
legal.

15.3. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do INCC dos últimos 12
meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta.

I
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15.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último
reajuste.

15.5. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme art. 65, I!, da Lei n°
8.666/93

16. DA SUBCONTRATAI O

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do16.1.

valor total do contrato, nas seguintes condições:

16.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe16.3.

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.

16.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.5. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresase Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 10% e máximo
de 30%. atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

16.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos  e seus respectivos valores;

16.7. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão;

16.8. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subconíratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

16.9. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

Microempresa ou empresa de pequeno porte;
Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,

respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e Consórcio composto parcialmente
por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação.

16.10. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado á prestação de serviços acessórios.

A)
B)
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16.11. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CONTRATUAL17. DA GARANTIA DA

17.1. Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 5

(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da

garantia de execução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato,

a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

17.2. Caberão à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei
n° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títuios da Divida Pública

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda,

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado

do Maranhão na CONTA CORRENTE: 5219, AGÊNCIA: 1208-4, BANCO DO BRADESCO.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão,

cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização

financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de

validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato,

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de

Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente cláusula de atualização

financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de

validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

17.3. A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
CONTRATADA, inclusive multas.

17.4. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de
ser descontada na fatura seguinte.

17.5. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

17.6. Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a contratada deverá prestar
garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura,
proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a garantia tenha sido feita em
uma das modalidades previstas no subitem 17.2, alíneas b e c, a vigência da apólice deverá ser
prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias após  o final do novo prazo de vigência do contrato.

18. DA VISTORIA

18.1. Recomenda-se ao(s) proponente(s) realizar vistoria presencial objetivando o
conhecimento das dependências, equipamentos e locais onde serão executados os serviços,
com antecedência mínima de um dia da data marcada para realização da sessão pública de
licitação. A visita deverá ser previamente agendada junto ao Secretaria de Infraestrutura e
Obras Públicas, de Anajatuba entre os horários 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, para maiores
informações.

18.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

18.3. A visita e inspeção prévia do local de realização dos serviços têm por finalidade obter
toda informação necessária á elaboração da proposta, para a utilização e exclusiva
responsabilidade do licitante, tais como: as condições locais, quantidade e natureza do trabalho,
materiais e equipamentos necessários à execução do mesmo, formas e condições de
suprimentos, meios de acesso ao local.

18.4. A empresa que decidir não realizar a vistoria técnica não poderá alegar o
desconhecimento das condições locais e demais detalhes da prestação dos serviços para eximir-
se de qualquer obrigação assumida ou para rever os temos de contrato que vier a firmar.

18.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsávèl, conforme exigido no termo de referência ou sua
substituição pela declaração formal emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes á natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos
212/2017-TCU/Plenárioe802/2016-TCU/Plenário.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A inexecuçâo parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA,
relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções
previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:

advertência;
multa;

a)

b)

Rua Benedito Leite, 868. Centro. CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
www.anajatuba.ma.gov.br
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I  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

c)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

d)

descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente,
situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

a)
e nas

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba
a aplicação de sanção mais grave;

na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

c)

d)

19.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições;

Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato. Para  o atraso injustificado na execução do objeto
será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso;

19.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando:
Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

19.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;

a)

a)

b)

19.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras, quando;
I  Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada
inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão uniíateral da avença;

A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e

a)

b)
no contrato;

19.7. Caberão ainda à CONTRATADA, nos casos de reincidência nas infrações previstas na
Tabela 1. as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇAO
GRAU

DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado,
por ocorrência

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços -
por ocorrência

011

012

Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP: 65.490.000. Anajatuba - MA
WWW.anajatuba ma.gov.br
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Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇAO para controle de
acesso de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo
contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar -
por ocorrência.

Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos
serviços - por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus
agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por ocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

013

014

025

026

027

038

039

0310

0311

0312

0413

Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato
e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0414

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU

R$ 200,001

R$ 400,002

R$ 500,003

R$ 1.000,004

R$ 3.000,005

R$ 5.000,006

19.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este
limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato;

19.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com
A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
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contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, de que trata o inciso III , art. 87, da Lei n.°
8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso
de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula:

19.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos,
quando a Contratada:

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;

ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento ticitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do
contrato:

a)

b)
c)

d)

e)

apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 19.5 desta cláusula;

f)

g)

19.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser
aplicadas á CONTRATADA juntamente com a de multa;

19.12. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos peta Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do
Maranhão à Contratada:

19.13. Se 0 valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,  a partir da notificação, através de DAM,
devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança
judicial;

19.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa;

19.15. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei;

20. DO VALOR ESTIMADO

20.1. O preço global proposto deverá ser detalhado em planilha orçamentária indicando todos
os itens referentes aos serviços.

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP; 65.490.000, Anajatuba - MA
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21.1. O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através
da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n® 8.666/93.

21.2. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, peto responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

21.3. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações. '  •

No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão21.4.

relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

21.5. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do
recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

21.6. O recebimento, provisório ou definitivo, não
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita
execução do contrato.

eximirá a CONTRATADA da

de 2023.Anajatuba - MA, de

Amanda D’ Fátima Mendes Sousa

Diretora de Engenharia ^
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Decreto 027/2022

Após análise, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO a continuidade dos
tramites legais para realização do procedimento, considerando q

ue do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para
atender às necessidades do Município de Anajatuba  - MA,

I

ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Decreto 218/2022

Responsável pela Autorização do Termo de Referência

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP. 65.490.000, Anajatuba - MA
WWW.anajatuba. ma.gov-br
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ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E

ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO

DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU,

JUÇATUBA E MELÃO.
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execução da obra de MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA.

A necessidade de melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os

povoados beneficiados, bem como, para um escoamento melhor dos produtos agrícolas que são
produzidos e comercializados no município, torna imprescindível a recuperação da estrada
vicinal.

O projeto prevê a recuperação de estradas vicinais em 10.400,00 metros de estradas existentes e
beneficiará uma quantidade expressiva de famílias residentes nos povoados.

GENERALIDADES

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de
obras e serviços relativos à recuperação de estradas vicinais da zona rural do município de
Anajatuba/MA.

O memorial busca a racionalização de procedimentos, a  fim de se estabelecer um
comportamento mínimo desejado, não só dos materiais, componentes e serviços, mas também
das especificações técnicas.

AQUISIÇAO DE JAZIDAS DE MATERIAL LATERITICO E EMPRÉSTIMO

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipai de Anajatuba, a licença prévia de onde serão as
jazidas junto ao Município para a extração de material laterítico ou empréstimo que forem
necessários para a execução das obras, conforme mapa de localização de jazidas com
coordenadas definidas apresentadas em planta.

OBJETIVOS

Geral

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, uma vez que a
mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos períodos de chuvas, provocando sucessivos

atolelros, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros centros, como

também o escoamento da produção agrícola.

Especifico

Prover para a população dos Povoados estradas trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.
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A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada
a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita
até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e organizadas,
proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários
à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte social
são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes
centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência,
ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o
transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem
representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às
malhas: municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento
socioeconômico da região.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo
Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar melhores condições

de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste
projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que ali
residem, criando alternativa para amenizar os problemas de escoamento dos excedentes

agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, saúde, etc.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente
executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada
serviço em particular, fixando condições mínimas  a serem observadas na aquisição,
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos
para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente
às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas
especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas

especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a
oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de

resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos
em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em

quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de

sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência

durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização,
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se
for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela
Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou Invalidar o contrato, que
prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo
surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo
deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços Iniciados e
concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica
tacitamente vetado o pleito futuro.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra

Este serviço é composto pelo fornecimento de materiais, acessórios para fixação, equipamentos
e a mão-de obra necessária para instalação de placa para Identificação da obra. A placa terá as
dimensões 3,00 x 1,50 m com as informações pertinentes à obra, e será instalada conforme
planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto
0 Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela
Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa
de aço galvanizado, n^ 22, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suportar o peso próprio da
placa e a ação dos ventos sobre a mesma. Todas as cores a serem utilizadas serão as
padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor
a sua manutenção até ao final da Obra, que após a autorização da Fiscalização, realizará a sua
desmontagem e remoção.

Critérios de medicõo e pagamento:

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m^) de área efetiva de placa em chapa metálica
executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora

em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as

despesas com material, equipamentos, transportes  e mão-de-obra com todos os seus encargos e

incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serio pagos, quando

ocorrer a execução deste serviço, desde que atendido ao especificado.

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras.
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Mobilização e Desmobííizacão

Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a
assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se
neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os recursos necessário
para o transporte de equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilizaçõo

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

Equipamentos

Trator de esteiras - com lâmina (127 kw);

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,41, com lâmina 2,19 m3;

Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,71, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3;

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp;

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m^

Rolo compactador de pneus, estático, pressão variavel, potência 110 hp;

Caminhão basculante 14 m3;

Caminhão pipa -10.000 I.

Critérios de medição e pagamento:

A remuneração será medida 50% na mobilização e 50% na desmobilização. O pagamento deve seguir a

porcentagem estabelecida na medição e estar de acordo com a planilha de orçamentação de

obras.

(Obs: O DNIT define que o custo com mobilização deve ser igual ao de desmobilização.)

Administração Local

Serviços:

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro sênior, pleno e

encarregado.

Critérios de medição e pagamento:
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As medições e os pagamentos acontecerão de modo proporcionais à execução financeira da obra, de
acordo com o estabelecido no acórdão 2622/2013. Conforme o percentual de serviços executados no

período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

E terão como unidade na planilha orçamentária "global" e será pago o quantitativo do percentual em
número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor

que 0.20 m). com trator de esteiras

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo

permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a

obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Execução:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço das obras.

As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, "off sets",

com 0 acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a área será a

indispensável a sua exploração.

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais

indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade

será definida pela fiscalização.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de "bota-fora",

local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego

de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação

local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da

qualidade dos serviços.
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Aceitacõo ou Reieicõo:

Especificação e rejeitadosOs serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta
caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza
serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades
destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão
considerados para fins de medição.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição
paisagística, assinalados no projeto;

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento

e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Escavação e carga de material de íazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4

Extracõo das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada{s) deverá{ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que
atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à
execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,

para evitar erosões.
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Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de
serviço fora das áreas de trabalho, evitar também  o excesso de carregamentos dos veículos e
controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o**projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientalmente; quaisquer alterações deve sbr objeto de complementação do licenciamento
ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida {que será de responsabilidade da empresa a
ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante
teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitação ou Reieicao:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada,
devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do

material.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou
nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela
Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua execução.
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Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de
categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de categoria

0 material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,
alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de 1“ categoria, em caminhões basculantes lOm^.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos
motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua
entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,
será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em

qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito

à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

■fii 1-%
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Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro
Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execucõo:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com
0 DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no
limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser
mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos
ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,

ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a

necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso

contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

A medição e o pagamento se dará por peso transportado em t.km, que tenham sido executados

de acordo com as especificações citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com

aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,

os impostos e taxas incidentes.
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Execução e comoactacão de aterro com solo predomínantemente arenoso - exclusive solo,

escavação, carga e transporte

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, deslocamento e limpeza.

Preliminarmente a execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias

à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas

no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às

condições locais e a produtividade exigida.

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores,

caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

Execucâo:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e

compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos

materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até

a cota correspondente ao greide da terraplanagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais

procedentes de cortes ou empréstimos, destinados  a substituir eventualmente os materiais de qualidade

inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o

projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras,

acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para

a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser

aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a

largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de
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acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não

deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do soio deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95%

da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas
finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente
máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação

deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima,

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a

nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção

transversal.

Inspecõo:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada l.OOOm^ de material do corpo
do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m^ de material de camada

fina! do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de

plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao

ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de

plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras

submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para

cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ“ em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,

distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas

de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m^ no corpo do aterro, ou 800m^ para as
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camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação -

GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo  e bordos;

Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitacao ou Reieicõo:
í

A expansão, determinada no ensaio de !SC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação * GC, com valores de k obtidos na

Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.
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k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de

acompanhamento.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e

dos empréstimos.

A compactação será medida em m^ sendo considerado  o volume de aterro executado de acordo com a

seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m conforme o item 5.3.4, nas obras de

terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser

medido, por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão

objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Limpeza superficial da área de iazída

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não

sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que

possam provocara obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre

que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo

grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise  e metodologia adequada.

Pr. 4
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Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza são
as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas
explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes
de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de
proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras
que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior
aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se
os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas
físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas

e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente

são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade

de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do
greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material

de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser

estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados
em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

mAUMiai
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Equipamentos:

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e
limpeza será utilizado o:

Trator de esteira com lâmina frontal.

Insoecõo:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação
visual da qualidade dos serviços.

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados
após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve
ser suficiente para garantir o Isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com a precaução de não expor os solos  e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de
forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetai deve ser estocada sempre que possível, para
futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de

pequenos porte, gaíhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser
utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e
arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.
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Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de
composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,
destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Critérios de medicõo e pogamento:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e
limpeza aceitos serão medidos em função da área efetivamente trabalhada em m^.

O pagamento será efetuado conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos
neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas
necessárias à sua execução.

Aquisição. Escavação e carga de material de jazida

• Cargas de materiais

Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operação são todos aqueles oriundos da movimentação de

volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando não previstos na composição dos serviços.

Equipamentos:

Serão utilizadas carregadeiras frontais para as operações de carga e caminhões basculantes para as

operações de transporte.

• Decapagem de jazidas

Execucõo:

Estes serviços compreendem a escavação e transporte em distâncias de até 50m de materiais inservíveis

de jazidas, à finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de serviço a estocagem de solos de decapagem

cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos serviços de proteção vegetal como camada de

preparação ao plantio/semeadura de espécies de gramíneas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais

serão classificados de acordo com a ES-MPOl CORTES. Os preços unitários dos serviços foram obtidos

com base na movimentação de volumes de escavação classificados como material comum, prevendo-se a

utilização econômica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lâmina, 335 HP, para escavação

e transporte.

• Hora-Máquina

Descrição:

I
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Este tipo de serviço compreende o uso de motoniveladora para a execução de uma série de serviços tais
como; (i) Manutenção das condições de tráfego da pista de rolamento em situações emergenciais em

caso de chuvas, (ii) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de vias alternativas em caso de
desvio de tráfego.

•  Extração, carga e descarga de material para aterro

Descricõo:

Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do aterro,
quando não incluído no custo de execução dos serviços.

Equipamentos:

Tais serviços serão executados com base na utilização econômica dos seguintes equipamentos:

- Extração com:

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extração com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lâmina, 335 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condições Gerais: A descarga do material para aterro será precedida da execução dos serviços de
desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego

de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da

obra.

Escavação e carga de material de iazída com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4

Extração das matérias na jazida

A{s) jazida{s) indicada(s} deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que

atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.
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As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à
execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de
serviço fora das áreas de trabalho, evitar também  o excesso de carregamentos dos veículos e
controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento
ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a
ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante
teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

Consiste na escavação com trator sobre esteiras com lâmina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitação ou Reieicõo:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e
rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou
nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela
Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida

Serviços iniciais:
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0 transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de
categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,
alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de V categoria, em caminhões basculantes lOm^.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos
motoristas não habilitados no DETRAN. ’ -Jr

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua

entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de

carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no locai de

descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de

cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em

qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito

à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,
vazamentos, etc.}, freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.
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Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com
0 DMT definido no projeto.

0 material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no
limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser
mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos
ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões bascu!ante§,erh número e capacidade compatíveis com a
necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

. ..» ,

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta
especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso
contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

A medição e o pagamento se dará por peso transportado em t.km, que tenham sido executados
de acordo com as especificações citadas a cima, estando incluídas nos preços as despesas com

aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos,

os impostos e taxas incidentes.

Espalhamento de material de jazida

Serviços executados na pista (com ou sem mistura de matérias)

Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de partículas granulares naturais ou

artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.
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As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizadas após ser realizado o estudo de
economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalização

A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser iniciada após a conclusão dos
serviços de regularização da plataforma.

O lançamento do material do revestimento deverá ser processado em montes sucessivos, no interior da
faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento deverá ser
desenvolvido com a utilização de motoniveladora, para obtenção da necessária uniformidade da
espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da plataforma, o qual não poderá
ser inferior a 03% (três por cento).

SERVIÇOS DE DRENAGEM

Valetas e saídas laterais d agua (bigodes - executadas com motoniveladora)

Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, valetas de
escoamento de águas pluviais (bigodes), ga^fantindo^o rápido escoamento das águas superficiais,
de forma a garantir a proteção da pavimentação, eOitando causar danos na área da mesma.

As valetas deverão ser executadas em .toda a exteosão da estrada, obedecendo o cálculo

presente no documento em anexo "memória de cálculo".

IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS CELULARES
MOVIMENTO DE TERRA

Escavação e carea em material para aterro

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da

área de execução.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na
execução da obra.

Reaterro mecanizado de áreas

Todos os novos ambientes ampliados deverão ser devidamente aterrados com material proveniente

de depósito, as operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos

adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará

em função da necessidade exigida na execução da obra, estando o solo na umidade em torno de

ótima.

DRENAGEM

Corpo e estrutura de concreto;

Todas estruturas de concreto deverão ser locadas de acordo com os elementos especificados no

projeto e, por se tratarem de estruturas de drenagem relativamente importantes, devem ser
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executados conforme projetos específicos. Para escoamento seguro e satisfatório o
dimensionamento hidráulico deverá considerar que  a passagem desempenha sua função com

velocidade de escoamento adequada ao local projetado, cuidando-se ainda evitar a ocorrência de
velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria tubulação e dispositivos acessórios.
Álbum de projetos- tipo de dispositivos de drenagem.

Materiais:

Os bueiros celulares, quer se tratem de obras moldadas in loco ou pré-moldadas, ou moldada em
loco abrangem estruturas de concreto armado cujo projeto deverá atender às diretrizes das normas
NBR 6118/80 e NBR 7187/87.

Concreto:

Será confeccionado de acordo com as normas NBR 6118/80, NBR 7187/87, NBR 12654/92 e NBR

12655/96 e ser dosado de acordo com o projeto estrutural aprovado.

Para implantação dos bueiros é importante a uniformização da resistência das fundações, conseguida
com a execução de camada preparatória de embasamento, utilizando concreto magro dosado para
uma resistência à compressão (fckmin) aos 28 dias de 15 Mpa, considerando-se ainda o sistema

estrutural de fundação recomendado, cuja eyec^üção será feita de acordo com as Normas
apropriadas.

Execucao:

Para execução das estruturas de concreto deverão ser cumpridas as seguintes etapas: toda Locação

da estrutura atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras de arte correntes, de acordo
com o projeto de cada obra. A locação será feita por instrumentação topográfica, após o
desmatamento e regularização do fundo do talvegue. No caso de deslocamento do eixo da base do

leito natural será executado o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachão", de modo a

proporcionar o fluxo das águas de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue. Após a

regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, será feita a locação da obra com

instalação das réguas e gabaritos que permitirão materializar, no local, as indicações de alinhamento,

profundidade e declividade da ponte. O espaçamento máximo entre réguas será de 5m, sendo

permissíveis pequenos ajustamentos das obras definidas pelas Notas de Serviço, de modo a adequá-

las ao terreno ou de facilidade construtiva. A declividade longitudinal da ponte deverá ser contínua e

somente em condições excepcionais, desde que previsto no projeto serão permitidas

descontinuidades no perfil das estruturas, adotando-se declividade adequada para que não ocorra

erosão das paredes e do fundo da canalização. A escavação das cavas deverá ser feita em

profundidade que comporte a execução do berço adequado peça selecionado, podendo ser feita por

processo mecânico ou manual, após o que serão executadas as obras de fundação recomendadas. A

largura da cava deverá ser superior a do berço em pelo menos 50cm para cada lado, de modo a

garantir a implantação de formas nas dimensões exigidas.

Havendo necessidade de aterro para que se alcance  a cota de assentamento, o lançamento do

material será feito em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo exigida a compactação

mecânica por compactadores manuais, placa vibratória ou compactador de impacto, garantindo o

grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio para a execução do berço.

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço serão permitidas a colocação e

amarração da armadura da laje de fundo das peças  e as formas laterais, que servirão de apoio aos

ferros das paredes. Segue-se, o lançamento, espalhamento e acabamento do concreto de fundo, na

L
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espessura e resistência estabelecidas no projeto, até a cota superior da mísula inferior, aplicando-se
vibração adequada. Concretado o fundo, serão complementadas e posicionadas as armaduras
laterais e colocadas as fôrmas interna e externa da parede, após o que, será feito o lançamento e

espalhamento do concreto, com a simultânea vibração, até a cota inferior das mísulas superiores.
Instalação das formas da laje superior e a colocação e posicionamento da armadura, e espalhamento
do concreto necessário à compiementação do corpo da estrutura. Simultaneamente a concretagem
da laje superior, nas extremidades, serão executadas as vigas de cabeceira ou muros de testa.

Controle de insumos:

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado peto rompimento de corpos de prova à

Compressão simples, aos 28 dias com base no que dispõe a norma NBR 5739/94.

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a norma NBR NM 67/98 ou a NBR NM

68/98, sempre que .ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução da primeira
amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção por mais de
duas horas e cada vez que forem moldados corpos de prova e na troca de operadores.

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de t;etifada dos corpos-de-prova de concreto e das

Amostras de aço, cimento, agregados e dem^j^rnjrtq^is, de forma a satisfazer às especificações
respectivas.

- Aço:

Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3:

As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Caso apresentem algum dos "danos" citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser
avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a
não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura para
manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.

A armadura não deverá ficar em contato direto com  a fôrma, observando-se, para isto, o cobrimento

previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serão adotadas providências no sentido de evitar  a oxidação excessiva das barras de espera.

Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A

FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.

•O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto
na EB-3/85 (NBR-7430).

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT.

Trechos Normas DNIT adaptado.
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM  A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER,
CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*{1+L))/(1-I))-1

Onde:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

LUCRO

TRIBUTOS

AC

DF

R

L

I

DISCRIMINAÇÃO {%)ITEM

CENTRALAC

3,80%

3,80%

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRASDF

1,02%

1,02%

Despesas financeiras

Total DF =

ÜBIM, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTOS, ReG
L

0,20%

0,50%

taxa de seguros

taxa de riscos

0,12%taxa de garantias

Total R= 0,82%

LUCROL

6,64%

6,64%

Lucro bruto

Total L =

TRIBUTOSI

0,65%

3,00%

2,50%

4,50%

10,65%

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

Total I =

TOTAL (BDI) = 26,14%

t

j
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RCíBRfCA KPROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM  A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA),
QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS
POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO "I MENSALISTA %HORISTA %

GRUPO A

0,000,00INSSAl

1,501,50SESIA2
1,001,00SENAIA3
0,200,20INCRAA4

0,600,60SEBRAEA5

2,502,50SALÁRIO EDUCAÇÃOA6

3,003,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHOA7

8,008,00A8

1,001,00SECONOA9

17,8017,80TOTALA

GRUPO B

0,00bT 17,88REPOUSO SEMANAL REMUNERADO •

0,003,95FERIADOS62

0,660,87AUXiLIO ENFERMIDADEB3

8,33138 SALÁRIO 10,96B4

0,050,07LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

B5

0,560,73B6

0,001,50DIAS DE CHUVASB7

0,08AUXÍLIO ACIDENTE OE TRABALHO 0,11B8

8,4511,11FÉRIAS GOZADASB9.

0,03SALÁRIO MATERNIDADE 0,04BIO

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
18,1647,22B

GRUPOC

3,46AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55Cl

0,080,11AVISO PRÉVIO TRABALHADOC2

FÉRIAS (INDENIZADAS)
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUS^^A CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

2,403,15C3

1,992,61C4

0,290,38CS

8,2210,80C

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 3,238,41Dl

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TR/^LHAOO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO

0,290,3802

3,528,79TOTALD

TOTAL POBlt 84,61 47,70

•J .
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raOPONEMTt: PltEFEiniM MUNKIPAL H ANAMTUM/MA.

OWA:

AEAUZACAO de PAVIMCMTAÇAO ASFALTKA). que liga ASEOE MUNtOPAL DE AMAJATUSA AO POVOADO HSO DO BOM PRAZER. COMTEMPIAWX) OS POVOADOS
MAIHADA AETA. CAPIM AÇU. lUÇATUBA E MElAO

BDI: 26.1«K

MtS DE REFERInGA: SINAPI - A6OSTO/20Z3 E SiOlO ONtT ABRIl/ZOZS COM DESONERACAO

CONTRATAÇto DE EMPRESA ESPEOAUZADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VIQNAL (SEM A

MEMÓfttA DE CÁLCULO GERAL

Re(up«r«cSo de Estreda VIcInal iredte:

10400.00Em* m
TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

10400.00Extcnsle total; m

SERVIÇOS MIOAISli>

Placa indicallva da obraLI
m*4,50t,S03.00 1

MobiNiaçfo * dMmob<Nia(io d* «oulpameinoL2

und1.00

RJ II fM B ■ADMINISTRAÇÃO DA OBRAZA

AdminIstraçSo da obra

quantidade

2.1

WÊÊBÊÊÊÊBm ntéa

TRECHO I:

deAoalatuha/MA;

TRECHO - sttw AO POVOADO TESO DO BOM PRA2ER
10400.00ExleiHSo total; m

DADOS;

ExteraSo Total (m)

tar|. Média (m)

Base(in}

OMT mal. (anda - aterro

DMT maL iaiida • cascatto

Empolamento

Peto etpecifko lalerita

10400,00 m

£.00 m

0,20 m

11.S4 km

11,64 km

1.20

1.S0 t/m*

SERviçaiMftMMWMitfai
Umpeia mecaniiada de camada vegetal. vegetafSo e pequenas Irvwes (dlSmctro de tronco menor que 0.20 m), com trator de esteiras

ladoslargura (m)

3.0

3.1

ExtensSo (m)

lAdOO.OO m*31200.002l.SX

Escavaçloe carga de material de(leida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m’
Volume encuotrado no quadro de cubagem

3.2

m*31096.S0

Transporte com camInUo bascutanla de 10 m*. em via urbana em revestimento primirio (unidade: mSxkm). af_07/2020
Peie cspedRco iatertta OMT mat. Jazida toul

33

EscavaçSo e carga (m*)

3109£.a0 m*akm542350.1311,64130 X

ExecueSo e compactafio de aterre com selo pradorainancemenie arenoso - eadushre solo, escavaçio, carga e transporte3A

Esovaçgolm*) 31096.80Compactaçio (m*)

s-44

limpeza superficial da éroa de (atida

100.00

4.1

m*10000.00100.00

43 AquIsIfSodc material de 1* categoria

Base (m)Larg. Midla (m)ExtensSo Total (m)

10400.00 m*12480,000.206.00

EscavaqSo e carga de material de iaalda cem trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m*
Larg. lAédla (m) Bas

4J

e(m)ExtensSo Total (m)

10400,00 12480,000,20630

caminhio basculante de 10 m'. em via urbana em revestimento primirio (unidade: m3xkm). af_07/2020
Peso especifico laierita DMT maL JazKta total

4.4 Transporte

EscavaeSo e carga im*)

12480.00 11,64 m*xkm217900,80130 X

4.5 Espalhamentode material com trator de esM Iras

Larg. Média (m)

X  EOO

Base (m)

0,20

ExtensSo Total (m)

10400,00 m*12480,00X

SemnçOSCE OKNA6BW5.0

Valetas e saldas laterais d agua (bigodes - executadas com motonhreladora)

Lados

X  2.00 X

5.1

Comprimento médio

10.00

ExtensSo total

10400,00

mádSncia

0305

1040.00TOTAL m

•'■s 'i.-
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RÚBRICA
PROPONtNTE : MEFEmjRA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.

OBRA: CONTRATAÇto DE EMPRESA ESPEOAUZAOA NA EXECUÇiO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇÀO E AlTEAMENTO DE ESTRADA VKINAL (SEM A
OE PAVIMENTACAO ASFALTICA). QUE Ü6A A SEDE MUNIQPAL DE ANAUTUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAHR. CONTEMPLANDO OS POVOADOS

MAIXADA ALTA CAPIM AÇU. JUÇATUBA E MElAO
BOI: U,L4K

mES de RCFERENOA: SINAPI - A6OSTO/20Z3 E SIOIO OMT ABRI1/2023 COM DESONERAÇAO

MEMÓRIADECALCUlOGeMLEZ

WmjMtMjtO DE BUEIROS niUlAKS
«4 ' woWBirwrow TERRA

Escjvsçls mecanitada d« vala cora prof. maior que l.S m né 3,0 m (rrtMia monumea Jusante/uma coraposifio por irecho).

U

6.1.1

*Dtfvio durante a obra

BUEIRO CELULAR - BDCC 1/»X 3.00

Comprimento (m) Altura (m)Largura (m)
m’126,003.006,00 aT.OO

'Quantidade (und)Vokime(rr«*)

126,00 378.003/»

'Bueiro

BUEIRO CEUAAR - BDCC 3.00 X 3,00

Comprimento (m) Altura (m)Largura (m)
81,001,506,009.00 X

Quantidade (und)Volume (m*)

61,00 m*243,003.00X

m’621,00Totgl

RMterro mecanizado de vala com escavadeira tiidriullca (capacidade da caqambaiOJ m* / potincla: 111 hp). largura ati 14 m.6.1J

'Desvio durante a obra

BUEIRO CELULAR - BDCC 3,00 X 3.00

Comprim^to (m) Altura |m)Largura(m|
126,003,006,007,00 X

Volume (m*)

386.00

Quantidade (und)

378.003.00

'Bueiro

BUEIRO CELULAR - BDCC 3,00X 3,00

Comprimerao (m) Altura (m)Largura (m)
rrr*18,001.506.00240

Voluitw (m*|

18,00

Quantidade (und)

m’54,003.00

m*432,00TdtBl

&3

Corpo de bdee 340x340 m - moldado no local • altura do aterro 040 a 140m - areia e brita comerciais

comprimento (m)

quantidade de bueiros

7,00 m

unidad340

64.1

e(s)

Corpo de bueoo (m) 2140 m

Boca de bdcc3.00 x 3,00 m • esconsUade 0’• areia  e brita comerciais

n.e de bueiros *

quantidade de boras por bueiro ‘

Quanbcade de bocas <

64.2

iidade<s)

iidade(s)

unldade{s)

3,00

2,00

6,00

<
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RÚBRICA pv~PIANIIMA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROPONENTE ;PR£FErTURAMUNiaPAL DE ANAJATUBA/MA . ocai iT«r*n f.c
OBRA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E AlTEAMENTO DE ESTRADA VICINAl (SEM A REALIZAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNIOPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU,
JUÇATU8A E MELÃO

BDI: 26,14K

MÊS DE REFERÊNCIA; SINAPI - A6OSTO/20Z3 E S1CRO DNfT AB«ll/2l)23 COM DESONERAÇÃO
TRECHO • SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ENCARGOS SOCIAIS; S4,61K

10400,00 mExt.=

10.400,00Extensão total: m

PREÇO

umtAriocom
PREÇO UNITÁRIO

SEM BDI

CÓDIGO DO

SERVIÇO
P.TOTAlQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVipOS UNIDITEM

BOI

j:'11
placa Indicativa da obra
Moblllzatfo e desmoblliiatio de equipamento

1.1

1.2

2.082,83462,85366,93CPU-001m’ 4,50
52.135,1852.135,1841.331,20CPU-002und 1,00

171-477>l
IDA OBRA

171.477,2428.579,5422.657,00CPU-0036,00mêslAdmlnlgratao da obra2.1

3J.

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e
pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),
com trator de^steiras ,

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW

13.416,000,430,3498525m’ 31.200,00
3.1

5ICRO-ONIT

4016008
139.935,604,503,57m* 31.096,80

3.2
e carregdelra de 3.4 m’
Transporá com caminhão basculante de 10 m’, em ,vla
urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm).

1.759.158,423,242,57m>xkm I 542.950,13 93589
3.3

at_07/2Q20
com soloExecução e compactação de aterro

predominanteRiente arenoso • exclusive solo. escavação,

carga e transporte

306.614,459,867,82m* 9638631.096,80
3.4

2IDE;4.0
9.300,00

184.704,00

0,930,74m* I CPU-00410.000,00

12.480,00
limpeza superfid^ da área de jazida4.1

14,8011,73CPU-005m’Aquisição de material de categoria
lEscavaçãoe carga de material de jazida com trator de 127 kW

4.2

SICRO - DNIT

4016008
56.160,004,503,57m* 12.480,00

4.3
e carrt^sâe^a dc 3.* tti*
Transporte com caminhão bascular.te de 10 m*, em via
urbana em revestimento primado (<inidader m3xkm).

705.998,593,242,5793589m*xkm . 217.900,80
4.4

af Q7/2020
19.843,201,591.26100574m* 12.W.OOEspalhansento de material com trator de 80eir«£4.5

T-

Vaietas e saidas laterais d’agua (bigodes - executadas com

mctonluelidonl

6.479,206,234,94CPU-0061.040,00m5.1

563.211,60
153' :;

!6.1 IDETERRA

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até
3,0 m (média montante e jusante/uma composição por
trecho), retroescav. (0,26 m3). larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo

de 2a categoria, em locais com baixo nivel de interferência,
af .02/2021

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrâulca

(capacidade da caçamba: 0,8 m’ / potência: 111 hp), largura

atê 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1<
categoria em locais com baixo nivel de interferência.
af 04/2016

5.415,128,726,91m’ 102329621,006.1.1

9.236,1621,38m’ 16,9593368432,W6.1.2

Corpo de bdcc 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do

aterro 0,00 a 1,00 m • areia e brita comerciais
11.690,18 245.493,789.267,6221,00 7052996.2.1 m

Boca de bdcc 3,00 x 3,00 n - esconsidade 0* - areia e bri‘a

comerciais

303.066,54P 50.511,0940.043,67705338und 6,006.2.2

3.99(151641TOTAL GERAI.

três milhões, novecentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta

e um centavos
3.990.516,31Importa o seguinte orçamento em:

ANAJATUBA/MA DE DE 2023



S^ÍH^O-AMAJATUBA

Moeda: ft$PROPONENTE i PPEFEmiRA MUMOPAl OC ANAJATUftA/MA.
OBRA: CONTRATAÇAO BC EMPRESA ESPCOAUZAOA NA EXECUCAo DE SERVIÇOS 0£ MANUTEMÇiO, RECUPERAÇiO E AlTIAMENTO 06 ESTRADA
VICINAUSEM A REALlZAÇiO Of PAVIMENTAÇAO ASFAiTICA). QUE UGA ASEDE MUNIOPAl DE ANAIATUBA AO POVOADO TESO 00 BOM PRAZES.
CONTEMPIANOO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM ACU, JUÇATUBA E MElAO
MCSOE REFEREnOA: SINAPI • AGOSTO/ZOZS EâCRO DNFT ABRIl/ZOZl COM OESONERAÇiO

BOI: Z6.14K

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

RE1AT0RIO OC COMPOSIÇOES DE PREÇOS UNFTARIOS
I

l
f • ago/23 Mo«dE RS

UNIDADE

Ref:

COMPOSIÇAO ANALfnCA
M’

p
CÓDIGO SINAPI INSUMOS

CUSTO TOTAL

2Z,IJ

33.04

'UN CUSTO UNIX

2Z.17

17.39

QTDmAooe-obra

CwpinMo de tennaf cotn encirgpE

Sovenlc cotn encarjos compleineriures

EQUVAMENTO

Concreto mMTO f*» baro, traço 1:4,S:4£ (cimento/ areia média/ brita 1) ■ preparo mecinico com betoneea 4001
Sarrafo de madeiri nao aparelhada *2J<7* em.

Pontalete de madeira nao aparelhada *7,S x 7,S* cm (3 x 3 *) pinut, mista
Placa de obra (para construcao cIvH^m chapa (ahranitada *n. 22*. ideslvada, de *2,011,12S* m
Prego de aco pollde com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 101 ,

•«
iplementaret

anduba, angeilm ou equivalence da região
equivalente da região

h 1.0000

1.9000
88262

18316 h

359,43 3.S9m* O.OIW

1,0000

4,0000

1.0000

0.1100

9*962

4417
8,168,16

47.64

250,00

11.91

250,00

21,21

4431

m*4813
2,33kg5075

CUSTO TOTALraAo-oe-obra SERV. TERCEIROMATERIALEQUVAMCNTO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
366,93311,72 0/» ,S5JI0.00

•k -CnMHU MoUBaç3«>
ago/23 Moeda RS

UNIDADE

Ref:

UNDCOMPOSIÇÃO ANALtriCA

CUSTO TOTAL

1334,40

' 1391JD

QTD CUSTO UNIT

16,68

17J9

UNmAmS-obna
Operadok de maquPias e equlpamenli» com encaigoa complementares

Servente Bgir encargos complementares

EQUMAMOno

80,00

80,00

h88297

88316 h

Comp.

Auxiliar

38605,804S2.S7h 80.00Transporte de emipamenips

equmanWto CUSTO TOTALraAo-oe-obra SERV. TERCEIROMAnRIAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
41J3U00/»0,003860S.60 272S.60

COMPOSIÇÃO

EQtHPANKNTO

Cavalo mecanicp tracao4x2, pe» bAdo total 16000 kg, capacidade maxima da tracao *80000* kgpoiencia *3SQ*ev{lnduic
Oleo diesel combustível comum

Oleo hitaríRcante para motores de equipamentos pesados (camInhOes, tratores retrós e ed...]
Graxa lubrificante

a

304,73

1S8.1D

12,2S

0.0003S8SO

30,00

esoooo.oound41992

5,27I4221

l 0,49 25.00

36,70
4227

7,490,20k84229

MiO-OE-OBRA SERV. TEROIRO CUSTO TOTALMAHRIALEQUMAMENTO

RESUMO OA COMPOSiÇAO
4t2^0fX3 O/X)482,57 OlOO

Moeda: RS

UNIDADE

ago/23Ref:

COMPOSIÇAO ANAimCA
mEs

CÓOIGO SINAPI INSUMOS
CUSTO TOTAL

7530,50

11066/)0

4060.50

AlA(M>E.OeRA

Engenheiro civi de obra sênior com encargos compittnentares
Engenheiro civil de obra pleno com encargos compleinentares

Encarregado geral com encargos complementares

QTD CUSTO UNIT

150,61

110,66

nffi

UN

h SO.OO

lOOM

150/)0

90779

90778

90776

h

h

MAO.OE4)BRA CUSTO TOTALEQUIPAMENTO MATERIAL SERV. TERCEIRO

RESUMO OA COMPOSIÇAO

ilÂSJMOfiO 22657/)C 0,00 0.00

CPIMRH U

ago/23 Moeda RS

UNIDADE

Ref:>

COMPOSIÇAO ANALfnCA
M'

CÓDIGO SINAPI INSUMOS

mAo/x-obra

Servente com encargos complementares

EQ 4PAAKNTO

MotoMvcladcra potência bésaca Kquida (primeira rrarcha) 12S hp. peso bruto 13032 kg. largura da tênuna de 3,7 m -chp

dium'1

QTD CUSTOUNIT CUSTOTOTAL

17,39 0,05

UN

h 0,003088316

5932 d>p o.mso 22846 0.69

MAQ0E4T)RAEQUVAMENTO MAnRIAL SERV. maiRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSiÇAO
0,69 0,000.05 0.00 OJ4

I Moeda. RS

UNIOADE

Rei: afp/23

COMPOSIÇAO ANAL/nCA
M'

CÓDIGO SINAPI INSUNIOS

MATCRIAL

4746 Pediegulho ou picana ile jazida. natural, para base de pavimentacao (retirado na jazida. transporte) 0,2000 S8,67 11.73

MAO,OE4eRAEQUIPAMENro MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTOTOTAL

RESUMO OA COMPOSIÇAO

0,00 0X0 11.73 0.00 11,73

I



SEMAO-Ah«...HrUBA

FOLHA«.

“líOfeRICAM
PROPONENTE : PREFErrURAMUNIOPAl OE ANAJATUaA/MA.

OBRA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEOAUZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AlTEAMENTO DE ESTRADA
VKINAUSEM A REALIZAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO ASFAlTICA). QUE UOA A UDE MUNIOPM. DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER.
CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA UTA, CAPIM AÇU. JUÇATUBA E MELÃO
MÈS DE REFERENOA: SINAPI- AGOSTO/ZOZS E SICRO DNfT ABRIL/ZOZS COM DESONERAÇÃO

BDI: ZS.IM

ENCARSOS SOOAIS: S4,61X

REUTOrIO OE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CWMM V»líi I MiliilH* ruM nnmlii- —
a|o/23 Moeda: RS

UNIDADE

Ref:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
M

CÕOIGO SINAPIINSUMOS
CUSTO UNIT CUSTOTOTAl

17,39 0,35

QTOUNMÃO^DE-OBRA

Serveote co<n encargoa compleiriantares

EQUIPAMENTO

cratotde esteiras, potência ISOhp, peso operacional 16,71

a*_06/MI4

pi carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,S m3, peso operacional 1S338 Lg - chp diurno.
aL06/2014

pi carregadeira sobre rodas, potência 197 bp, capacidade da
sf_06/2014

roda matriz elevada e Umina 3,18 m3 - chp diurno.

ícamba 2,S8 3,S m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno.

0,0200h88316

2,250,0100 224,91chp
5851

2,03202Ã90,0100chp
5944

0,3179,77chi 0,0039
5946

CUSTO TOTALSERV. TERCEIROmAo-oe-obra MATERIALEQUIPAMENTO

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
t  0,00 4,940,000,3S4,S9



- ,w,/UATUBA

folha 41o
RÚBRICÃ^ K

PROPONENTE : PREFEITURA MUNIOPAL DE ANAIATUBA/MA.

OBRA; COMTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA EXECUÇAO OE «RVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA V1CINAL (SEM A REALIZAÇÃO OE
PAVIMENTAÇÃO ASFÃITICA), QUE UGA A SEDE MUNiOPAl. DE ANAIATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU,
JUÇATUBA E MELÃO

BDI: 26,14H

MÊS DE REFERÊNOA; SINAPI • AGOSTO/Z023 E SICRO ONIT ABRIL/Z0Z3 COM DESONERAÇÃO
TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO IX) BOM PRAZER

ENCARGOS SOOAIS: 84,61K

10400,00Ew.=

10400,00Ejrtensâo total:

CURVA ABC

KDOSUBinM

ACUMULADO
CLASSIFICAÇÃOHOOSUBITEMP.TOTALDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

ITEM

Transporte com camInhSo Iwsculante de 10 m', em via urbana em
revestimento primário (unidade; m3xkm|. af_07/2020

A44,08%44,08%m*xkm 1.759.158,42
3.3

Trmpone com caminhio basculante de 10 m’. em via urbana em
revestimento primário (unidade; m3xkm). af_07/2020

61,78% A17,69%m**km 705.998,59
4.4

e compactação de aterro com solo predominantemenie

arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte

A69,46%7,68%m* 306.614,45
3.4

A77,05%7,59%303.066,54undBoca de bdcc 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais6.2.2

Corpo de bdcc 3,00 x 3,00 m - moldado r>o local - altura do aterro 0,00 a
1,00 m - areia e brita comerciais

Aquisição de material de 1» categoria

83,21% B6,15%245.493,78m6.2.1

887,83%4,63%m* 184.704,00
4.2

92,13% a430%171.477,24mèsAdministração da obra2.1

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e 95,64% C3,51%139.935,603.2
carT*i*^ta de 3.4 m*
Escavação e carga de material de jazkia com trator de 127 kW e 97,05% C1,41%56.160,004.3
carreBadeirt de 3.4 m*

C98,35%1,31%52-135,18undMoMttação e desmoblliiacão de equipamerWo1.2
98,85% Cm* 0,50%19.843,20Espalhamenw de material com trator de esteiras4.5

Limpeza mecanizada de camada vegeul, vegetação e pequenas árvores
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras

99,19% C0,34%13.416,00
3.1

99,42% Cm* 9.300,00 0,23%limpeza superficial da área dejadda4 1

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da

caçamba: 0,8 m’ / potência: 111 hp), largura atá 1,5 m, profundidade
de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1> categoria em locais com baixo nível de
interferência. af_04/2016

99,65% c0,23%m’ 9.236,16
6.1.2

Vaietas e saídas laterais d agua (bigodes - executadas com

motoniveladera)
99,81% C0,16%6.479,20m5.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
(média montante e jusante/uma composição por trechol, retroescav.

(0.26 rnS). larg. de 0,8 m a 1,5 m. em solo de 2a categoria, em locais
com baixo nivel de interferência. af_02/2021

99,95% Cm’ 0,14%5.415,12
6.1.1

100,00% C0,05%m’ 2.082,83Placa indicativa da obra1.1

3.990.516.31TOTAL (A*B*C

ANAJATUBA/MA, _ DE DE 2023

I



OB^CONTÍWTAÇÃO M EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAl {SEM  A REAUZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA|, QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO
POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO
BOI; 26,14K

MÊS OE REFERÊNCIA: SINAPI - AGOSTO/2023 E SICRO DNIT ABRIL/2023 COM DESONERAÇÃO

DE 2023LOCAL/DATA: ANAJATUBA/MA, _ OE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 06 TOTALMÊS 05MÊS 04MÊS 03MÊS 02MÊS 01PRODUTOATIVIDADE

R$ 54.218,01R$ 13.554,50R$ 40.663,51
SERVIÇOS INICIAIS 1,36%0,34%01

1,02%

R$ 171.477,24R$ 34.295,45R$ 25.721,59RS 25.721,59RS 25.721,59R$ 25,721,59R$ 34,295,45
0,64% 20,009dADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15,00%! 0,64%[ 15,00%]15,{X)%i 0,64% 4,30%02 0,86%20,00%) 15,00%! 0,64%0,86%

R$ 2.219.124,47RS 443,824,89RS 443.824,89RS 665.737,34RS 665.737,34
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM03 55,61%2D,C»% 11,12%20.M% 11,12%30,00% 16,68%30,00% 16,68%

R$ 976.005,79R$ 244.001,45R$ 244.001,45RS 244,001,45R$ 244,001,45
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 6.11%l 25,00in'04 25,00%! 6.11%) 25,00%r 24.46%25.00%! 6,11% 6,11%

R$ 6.479,20RS 3.239,60RS 3,239,60

0,08% 50,00^ 0,16%SERVIÇOS DE DRENAGEM 0,08%05

R$ 563.211,60R$ 281.605,80RS 281.605,80

50,00%! 7,06%IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS CELUURES 14,11%06 7,06%

R$ 3.990.516,31R$ 576.696,80R$ 554.568,43R$ 713.547,93R$ 713.547,93R$ 691.458,93R$ 740.696,30
TOTAL 14,45% 100,00%13,90%17,88%17,88%17,33%18,56%
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SEMAD • A<

FOLHA

RÜCRiCA
ÍH
l

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA REVESTIMEKTO PRIMÁRIO E PARA PARA ATERRO - DMT

0M NiKJF  G H IC  D EBA

1.5 t/m’Peso especifico:

metros

Espessura da

camada:

20%Empolamento:

aslàfída entre estacas.

1

20.002

0.2Largura da plataforma: 5.00 m
3

4

Tamanho

médk)

SuOtrecfto

Dist. FixaTamanho Sub-

Irecho(m)

Vo/ume empoladoJazida

Utilizada

Localização

da jazida
MT SuP-trechoPesofí)SuP-tracho5 (km)(mV

ÍM
0.000.000 0.0000,000.0000.000Até e 0Trecho l E  0J-16
0,00SOMATORIO 0.000.00

:0,007

]I[ I 0.00 kmDMT

•  TamanlK) Sub-trecfto (m) = (Estaca final (H6) - Estaca inicial (06)) x Distância entre estacas (J2) ♦ Distância no subtrecno Final (16) - Oisiância no suotrecho Inicial {E6)
•  Volume empolado (m>) = (Tamanfro do Sub-trecho (J6) x Largura da Plataforma (J3) x (1+ Empolamento (J1)) x Espessura da Plataforma (L3)
•  Peso (t) = Volume Empolado (K6) x Peso Especifico (L1)

*  Dist. Fixa (km) = Distância do trecho até a jazida

•  Tamanho médio Sutotrecho (km) = Tamanho Sub-trecho (J6) / 2000

• MT Sub-trecho = Peso Específico (L6) x (Tamanho médio Subtrecho (km) (N6) ♦ Dist. Fixa (km) (M6)
• DMT = MT Sub-trecho (07) I Peso Especifico (L7>

1,5 fctn’Peso específico:
metids

Espessura da
camada:

20%Empolamento'

Orstànda entre estacas:

TRECHO I:

20,00

0.2Largura da plataforma: 6.00 m

Tamanho

médio

SuPtrecho

Ikm)

Dist. Fixa

(km)
Volume empoladoTamanho SuP

trecho (m)
Loca/izaçâo

da jazida
Jazida

utilizada

MT Sub-trechoPeso (t)Sub-trecho
(m>)

I
261548,555,20022464.00 6,44310400,000 14976,0000.00Até E 520E 0Trecho IJ-1
267548,35SOMATÕKÕ 22464,0014976.0010400,00

I  11,64 kmDMT

H



SEMAD'AK>^ATUBA
FOLHA flà
RÚZR.CA K.

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ATERRO

Votume(m3)
{En. % AKuTi I Ufiwa * Voluin« m3)

SituaçãoAltura (m)Largura (m)Dist. entre Estações (m) N* da EstaçãoN* da Estação

60,00 ATERRO0,50 m6,00 m0120,00 m00E

60,00 m’ ATERRO0,50 m02 6,00 m20,00 m01E
64,80 m» ATERRO0,54 m6,00 m0320,00 m02E
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m0420,00 m03E
60,00 m* ATERRO0,50 m6,00 m0520,00 m

20,00 m

04E

66,00 ATERRO0,55 m6,00 m0605E
67,20 ATERRO0,56 m6,00 m0720,00 m06E
50,40 ATERRO0,42 m6,00 m0820,00 m07E
60,00 ATERRO0,50 m6,00 m0920,00 m08E

58,80 m» ATERRO0,49 m6,00 m1020,00 m09E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m1120,00 mE 10

61,20 m» ATERRO0,51 m6,00 m1220,00 m11E
55,20 ATERRO6,00 m 0,46 m1320,00 m12E

61,20 m» ATERRO0,51 m6,00 m1420,00 m13E
61,20 ATERRO6,00 m 0,51 m1520,00 m14E
52,80 ATERRO0,44 m6,00 m1620,00 mE 15

52,80 m* ATERRO0,44 m6,00 m1720,00 m16E

52,80 ATERRO0,44 m6,00 m1820,00 m17E
62,40 ATERRO0,52 m19 6,00 m20,00 m18E
70,80 ATERRO0,59 m6,00 m2020,00 m19E
56,40 ATERRO0,47 m6,00 m2120,00 m20E
50,40 ATERRO0,42 m6,00 m2220,00 m21E

56,40 m» ATERRO0,47 m6,00 m2320,00 m22E

52,80 ATERRO0,44 m6,00 m2420,00 m23E

68,40 m» ATERRO0,57 m6,00 m2520,00 m24E

56,40 ATERRO6,00 m 0,47 m2620,00 mE 25

62,40 ATERRO0,52 m6,00 m2720,00 m26E

60,00 tn^ ATERRO0,50 m6,00 m20,00 m 2827E

54,00 m» ATERRO6,00 m 0,45 m2920,00 mE 28

52,80 m* ATERRO0,44 m6,00 m3020,00 m29E
56,40 m* ATERRO0,47 m6,00 m3120,00 m30E

50,40 ATERRO0,42 m6,00 m3220,00 m31E

68,40 ATERRO0,57 m6,00 m3320,00 m32£

50,40 ATERRO0,42 m6,00 m3420,00 m33E
64,80 m’ ATERRO6,00 m 0,54 m3520,00 m34E

55,20 m’ ATERRO6,00 m 0,46 m3620,00 m35E

70,80 m* ATERRO0,59 m37 6,00 m20,00 m36E

48,00 m» ATERRO0,40 m6,00 m3820,00 m37E

54,00 ATERRO6,00 m 0,45 m3920,00 m38E

52,80 ATERRO0,44 m40 6,00 m20,00 mE 39

48,00 m’ ATERRO0,40 m6,00 m20,00 m 4140E

60,00

66,00

ATERRO6,00 m 0,50 m4220,00 mE 41

ATERRO6,00 m 0,55 m4320,00 m42E

49,20 ATERRO0,41 rr<6,00 m4420,00 m43E

67,20 m» ATERRO0,56 m6,00 m4520,00 mE 44

62,40 ATERRO0,52 m46 6,00 m20,00 mE 45

63,60 ATERRO0,53 m6,00 m20,00 m 4746E

60,00 ATERRO0,50 m6,00 m4820,00 m£ 47

48,00 ATERRO6,00 m 0,40 m4920,00 m48E

64,80 ATERRO0,54 m50 6,00 m20,00 mE 49

66,00 ATERRO0,55 m51 6,00 m20,00 m50E

52,80 ATERRO6,00 m 0,44 m5220,00 mE 51

58,80 m» ATERRO0,49 m6,00 m5320,00 m52E

72,00 ATERRO0,60 m6,00 m20,00 m 54E 53

60,00 ATERRO0,50 m6,00 m5520,00 m54E

67,20 ATERRO0,56 m6,00 m5620,00 m55E

51,60 ATERRO0,43 m6,00 m5720,00 m56E

72,00 m’ ATERRO0,60 m6,00 m20,00 m 58E 57

56,40 ATERRO0,47 m6,00 m5920,00 m58£

67,20 ATERRO0,56 m6,00 m6020,00 m59E

51,60 ATERRO0,43 m6,00 m6120,00 m60E

67,20 m» ATERRO0,56 m6,00 m6220,00 m61E

58,80 m‘ ATERRO0,49 m6,00 m20,00 m 63E 62

52,80 m’ ATERRO0,44 m6,00 m6420,00 mE 63

51,60 m’ ATERRO0,43 m6,00 m20,00 m 65E 64

58,80 ATERRO0,49 m6,00 m20,00 m 6665E

67,20 m* ATERRO0,56 m6,00 m6720,00 m66E

57,60 m» ATERRO0,48 m6,00 m6820,00 mE 67

54,00 m* ATERRO6,00 m 0,45 m6920,00 mE 68

57,60 ATERRO0,48 m6,00 m20,00 m 7069E

48,00 ATERRO0,40 m71 6,00 m20,00 m70E

49,20 m» ATERRO6,00 m 0,41 m7220,00 m71E

61,20 ATERRO6,00 m 0,51 m7320,00 m72E

51,60 ATERRO0,43 m6,00 m7420,00 m73E

70,80 ATERRO6,00 m 0,59 m7520,00 m74E

51,60 m’ ATERRO0,43 m6,00 m7620,00 m75E

51,60 m’ ATERRO6,00 m 0,43 m7720,00 m76E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m7820,00 m77E



5EMAD-ANAJATUBA

FOLHA,

RÚBRICA
m
1

QUADRO DE CU8AGEM DE VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ATERRO

Volume{m3)
(&d. I Altura ■ Urpir? ■ voIuim mlj

SituaçãoAltura (m)Largura (m)Ni da EstaçãoDist. entre Estações (m)Ni da Estação

64.80 m‘ ATERRO0,54 m6,00 m7920,00 m78E
51,60 m’ ATERRO0,43 m6,00 m8020,00 m

20,00 m

79E
ATERRO69,600,58 m6,00 m8180£

58,80 m» ATERRO0,49 m6,00 m

6,00 m

8220,00 m81E
61,20 ATERRO0,51 m8320,00 m82E
58.80 ATERRO0,49 m6,00 m

6,00 m

8420,00 m83E
62,40 ATERRO0,52 m8520,00 m84£
48,00 m* ATERRO0,40 m6,00 m8620,00 m85E
70,80 m» ATERRO0,59 m6,00 m8720,00 m86E
63,60 m» ATERRO0,53 m6,00 m8820,00 m87E
57,60 ATERRO0,48 m6,00 m8920,00 m88E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m9020,00 m89E

ATERRO54,000,45 m6,00 m9120,00 m90E
50,40 ATERRO0,42 m6,00 m9220,00 m91E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m9320,00 m92E
70,80 m* ATERRO0,59 m6,00 m9420,00 m93E
48,00 ATERRO0,40 m6,00 m9520,00 m94E
72,00 ATERRO0,60 m6,00 m9620,00 m95E

52,80 ATERRO0,44 m6,00 m9720,00 m96E

62,40 m’ ATERRO0,52 m6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

9820,00 m97E
60,00 ATERRO0,50 m9920,00 m98E
54,00 ATERRO0,45 m10020,00 m99E
56,40 m’ ATERRO0,47 m10120,00 m100E
66,00 ATERRO0,55 m6,00 m10220,00 m101E
68,40 ATERRO0,57 m6,00 m10320,00 m102E
70,80 ATERRO0,59 m6,00 m10420,00 m103 .E
56,40 ATERRO0,47 m6,00 m

6,00 m

10520,00 m104E
64,80 ATERRO0,54 m10620,00 m105E
63,60 m» ATERRO0,53 m6,00 m10720,00 m106E
60,00 m* ATERRO0,50 m6,00 m10820,00 m107E
60,00 ATERRO0,50 m6,00 m10920,00 m108E
60,00 ATERRO0,50 m6,00 m

6,00 m

6,00 m

11020,00 m109E
62,40 m’ ATERRO0,52 m11120,00 m110E
55,20 m’ ATERRO0,46 m11220,00 m111E
66,00 ATERRO0,55 m6,00 m

6,00 m

11320,00 m112E
63,60 m’ ATERRO0,53 m11420,00 m113E

58,80 m’ ATERRO0,49 m6,00 m11520,00 m114£
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m11620,00 m

20,00 m

115E
68,40 ATERRO0,57 m6,00 m117116E
57,60 m’ ATERRO0,48 m6,00 m11820,00 m117E
70,80 ATERRO0,59 m6,00 m11920,00 m118E
63,60 m* ATERRO0,53 m6,00 m12020,00 m119E
70,80 m’ ATERRO0,59 m6,00 m12120,00 m120E
50,40 m» ATERRO0,42 m6,00 m12220,00 m121E
55,20 rn^ ATERRO0,46 m6,00 m12320,00 m122E
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m12420,00 m123E

68,40 m» ATERRO0,57 m6,00 m12520,00 rn124E
70,80 m» ATERRO0,59 m6,00 m12620,00 m125E
62,40 m* ATERRO0,52 m6,00 m12720,00 m126E

48,00 ATERRO0,40 m6,00 m12820,00 m127E
68,40 ATERRO0,57 m6,00 m12920,00 m128£
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m13020,00 m129E
49,20 m’ ATERRO0,41 m6,00 m13120,00 m130E
68,40 m* ATERRO0,57 m6,00 m13220,00 m131E
58,80 ATERRO0,49 m

0,53 m

6,00 m13320,00 m132E
63,60 ATERRO6,00 m13420,00 m133E

58,80 ATERRO0,49 m6,00 m13520,00 m134E
70,80 m’ ATERRO0,59 m6,00 m13620,00 m135£
48,00 ATERRO0,40 m6,00 m »13720,00 m136E
62,40 m» ATERRO0,52 m6,00 m13820,00 m137E

58,80 m’ ATERRO0,49 m6,00 m13920,00 m138E
69,60 ATERRO0,58 m6,00 m14020,00 m139E
54,00 ATERRO0,45 m6,00 m14120,00 m140E
68,40 m* ATERRO0,57 m6,00 m14220,00 m

20,00 m

141£

67,20 ATERRO0,56 m6,00 m143142E
62,40 m* ATERRO0,52 m6,00 m14420,00 m143E
70,80 ATERRO

ATERRO

0,59 m6,00 m14520,00 m144E

49,200,41 m6,00 m14620,00 m145E
69,60 m* ATERRO0,58 m6,00 m14720,00 m146E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m14820,00 m147E

69,60 ATERRO0,58 m6,00 m14920,00 m148E

67,20 m’ ATERRO0,56 m6,00 m15020,00 m149E
60,00 m> ATERRO0,50 m6,00 m15120,00 m150E
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m15220,00 m151E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m15320,00 m152E
52,80 ATERRO0,44 m6,00 m15420,00 m153£
50,40 m’ ATERRO0,42 m6,00 m15520,00 m154E

62,40 m* ATERRO0,52 m6,00 m15620,00 m155E



SCíí.mO • awajatuba
folha 47^
Rúbrica K

QUADRO OE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ATERRO

Volume(m3)
ilMt I Wtur^vUffMn ■ Vofum«ir))

SituaçãoAltura (m)Largura (m)N! da EstaçãoDIst. entre EstacBes (m)Ne da Estação

ATERRO66,000,55 m6,00 m15720,00 m1S6E
70,80 ATERRO0,59 m6,00 m15820,00 m157E

ATERRO69,600,58 m6,00 m15920,00 m158E
ATERRO57,60 m*0,48 m

0,55 m

0,40 m

0,45 m

6,00 m16020,00 m159E
ATERRO66,00 m»6,00 m16120,00 m160E

48,00 ATERRO6,00 m16220,00 m161£
54,00 ATERRO6,00 m16320,00 m162E

ATERRO49,200,41 m6,00 m16420,00 m163E
ATERRO50,400,42 m6,00 m16520,00 m164E
ATERRO50,400,42 m6,00 m16620,00 m165E
ATERRO72,00 m’0,60 m6,00 m16720,00 m166E

69,60 m* ATERRO0,58 m6,00 m16820,00 m167E
62,40 ATERRO0,52 m

0,40 m

6,00 m16920,00 m168E
48,00 m* ATERRO6,00 m17020,00 m169E
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m17120,00 m170E
50,40 m* ATERRO0,42 m6,00 m17220,00 m171E
52,80 ATERRO0,44 m6,00 m17320,00 m172E
70,80 m* ATERRO0,59 m6,00 m17420,00 m173E
69,60 m* ATERRO0,58 m6,00 m17520,00 m174E
58,80 m* ATERRO

ATERRO

0,49 m6,00 m17620,00 m175E
62,40 m»0,52 m6,00 m17720,00 m176E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m17820,00 m177E

ATERRO58,800,49 m6,00 m17920,00 m178E
63,60 ATERRO0,53 m6,00 m18020,00 m179E
70,80 m* ATERRO0,59 m6,00 m18120,00 m180E
60,00 ATERRO

ATERRO

0,50 m6,00 m18220,00 m181E
54,000,45 m6,00 m18320,00 m182E

ATERRO50,400,42 m6,00 m18420,00 m183E
64,80 ATERRO0,54 m6,00 m18520,00 m184E
61,20 ATERRO0,51 m6,00 m18620,00 m185E
55,20 m* ATERRO0,46 m6,00 m18720,00 m186E
51,60 ATERRO0,43 m6,00 m18820,00 m187E
63,60 fn* ATERRO0,53 m6,00 m18920,00 m188E
72,00 ATERRO0,60 m6,00 m19020,00 m189E
51,60 m* ATERRO0,43 m6,00 m19120,00 m190E
58,80 m’ ATERRO0,49 m6,00 m19220,00 m191E
62,40 m’ ATERRO0,52 rn6,00 m19320,00 m192E
57,60 ATERRO0,48 m6,00 m19420,00 m193E
68,40 ATERRO0,57 m6,00 m19520,00 m194E
66,00 m’ ATERRO0,55 m6,00 m19620,00 m195E
50,40 m» ATERRO0,42 m6,00 m19720,00 m196E

ATERRO68,400,57 m6,00 m19820,00 m197E
ATERRO49,20 m’0,41 m6,00 m19920,00 m198E

72,00 m» ATERRO0,60 m6,00 m20020,00 m199E
52,80 ATERRO0,44 m6,00 m20120,00 m200E
48,00 m» ATERRO0,40 m6,00 m20220,00 m201E
70,80 ATERRO0,59 m6,00 m20320,00 m202E
48,00 m» ATERRO0,40 m6,00 m20420,00 m203E
63,60 m’ ATERRO0,53 m6,00 m20520,00 m204E
70,80 m» ATERRO0,59 m6,00 m20620,00 m205E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m20720,00 m206E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m20820,00 m207E
48,00 ATERRO0,40 m6,00 m20920,00 m208E

ATERRO69,600,58 m6,00 m21020,00 m209E
54,00 ATERRO0,45 m6,00 m

6,00 m

21120,00 m210E
69,60 m* ATERRO0,58 m21220,00 m211£
48,00 m* ATERRO0,40 m6,00 m

6,00 m

21320,00 m212E
57,60 ATERRO0,48 m21420,00 m213E

ATERRO49,20 m*0,41 m6,00 m

6,00 m

21520,00 m214E
58,80 ATERRO0,49 m21620,00 m215E
50,40 ATERRO0,42 m6,00 m21720,00 m216E
63,60 ATERRO0,53 m6,00 m21820,00 m217E

ATERRO68,400,57 m6,00 m

6,00 m

21920,00 m218E

49,20 m’ ATERRO0,41 m22020,00 m219E

56,40 ATERRO0,47 m6,00 m

6,00 m

6,00 m

22120,00 m220E

72,00 ATERRO0,60 m22220,00 m221£
50,40 ATERRO0,42 m22320,00 m222E
62,40 ATERRO0,52 m6,00 w22420,00 m223E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m22520,00 m224E
63,60 ATERRO0,53 m6,00 m22620,00 m225E
52,80 m’ ATERRO0,44 m6,00 m22720,00 m226E

51,60 ATERRO0,43 m6,00 m22820,00 m227E
69,60 ATERRO0,58 m6,00 m22920,00 m228E

ATERRO64,80 m*0,54 m6,00 m23020,00 m229E
55,20 m» ATERRO0,46 m6,00 m23120,00 m230E
61,20 m» ATERRO0,51 m6,00 m23220,00 m231E
56,40 ATERRO0,47 m6,00 m23320,00 m232E
57,60 ATERRO0,48 m6,00 m23420,00 m233E
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RúbricÃ
QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES OE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ATERRO

Volume{m3)
(&n. I X Urfui9 « Volum» ml}

SituaçãoAltura (m)Largura (m)N* da EstaçãoDist. entre Estacdes (m)N< da Estação

50,40 m* ATERRO0,42 m313 6,00 m20,00 m312E

57,60 ATERRO0,48 m6,00 m31420,00 m313E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m31520,00 m314E

50,40 ATERRO6,00 m 0,42 m31620,00 m315E

66,00 ATERRO0,55 m6,00 m31720,00 m316E

61,20 ATERRO6,00 m 0,51 m

0,42 m

31820,00 m317E

50,40 ATERRO319 6,00 m20,00 m318£

58,80 ATERRO6,00 m 0,49 m32020,00 m319E

60,00 ATERRO0,50 m321 6,00 m20,00 m320E

66,00 m* ATERRO0,55 m322 6,00 m20,00 m321E

70,80 m’ ATERRO0,59 m6,00 m32320,00 m322E

60,00 m» ATERRO0,50 m6,00 m32420,00 m323E

58,80 m» ATERRO0,49 m6,00 m32520,00 m324£

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m32620,00 m325E

58,80 ATERRO6,00 m 0,49 m32720,00 m326E

64,80 ATERRO0,54 m6,00 m32820,00 m327E

69,60 m» ATERRO0,58 m6,00 m32920,00 m328E

66,00 ATERRO6,00 m 0,55 m33020,00 m329E

60,00 m* ATERRO6,00 m 0,50 m33120,00 m330E

56,40 m* ATERRO0,47 m332 6,00 m20,00 mE 331

55,20 m* ATERRO0,46 m333 6,00 m20,00 mE 332

55,20 ATERRO0,46 m6,00 m20,00 m 334333E

60,00 ATERRO0,50 m6,00 m20,00 m 335334E

60,00 m* ATERRO0,50 m6,00 m33620,00 m335E

57,60 m’ ATERRO0,48 m6,00 m33720,00 m336E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m33820,00 m337E

54,00 m* ATERRO6,00 m 0,45 m33920,00 m338E

50,40 ATERRO0,42 m340 6,00 m20,00 m339E

63,60 m» ATERRO0,53 m341 6,00 m20,00 m340E

55,20 ATERRO0,46 m342 6,00 m20,00 m341E

57,60 ATERRO6,00 m 0,48 m34320,00 m342E

61,20 ATERRO6,00 m 0,51 m34420,00 m343E

55,20 ATERRO6,00 m 0,46 m34520,00 m344E

50,40 m* ATERRO0,42 m6,00 w34620,00 m345E

51,60 m» ATERRO6,00 m 0,43 m34720,00 m346E

56,40 m* ATERRO6,00 m 0,47 m34820,00 m347E

57,60 m* ATERRO0,48 m349 6,00 m20,00 m348E

52,80 ATERRO0,44 m6,00 m20,00 m 350E 349

62,40 ATERRO0,52 m6,00 m35120,00 m350E

58,80 ATERRO0,49 m6,00 m35220,00 m351E

64,80 ATERRO0,54 m6,00 m35320,00 m352E

68,40 ATERRO6,00 m 0,57 m35420,00 m353E

62,40 m’ ATERRO6,00 m 0,52 m35520,00 m354E

55,20 ATERRO6,00 m 0,46 m35620,00 m355E

66,00 m* ATERRO6,00 m 0,55 m35720,00 m356E

60,00 ATERRO6,00 m 0,50 m35820,00 m357E

56,40 ATERRO6,00 m 0,47 m35920,00 m358E

63,60 m* ATERRO0,53 m6,00 m36020,00 rr»359E

68,40 ATERRO0,57 m6,00 m36120,00 m360E

72,00 ATERRO6,00 m 0,60 m36220,00 m361E

56,40 m’ ATERRO6,00 m 0,47 m36320,00 m362E

70,80 ATERRO0,59 m364 6,00 m20,00 m363E

72,00 m' ATERRO0,60 tn365 6,00 m20,00 m364E

68,40 ATERRO0,57 m366 6,00 m20,00 m365E

62,40 ATERRO0,52 m367 6,00 m20,00 m366E

58,80 m» ATERRO0/49 m368 6,00 m20,00 m367E

69,60 m» ATERRO0,58 m6,00 m20,00 m 369368E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m20,00 m 370369E

69,60 m’ ATERRO6,00 m 0,58 m37120,00 m370E

54,00 ATERRO6,00 m 0,45 m37220,00 m371E

69,60 ATERRO6,00 m 0,58 m37320,00 m372E

62,40 ATERRO0,52 m374 6,00 m20,00 m373E

49,20 ATERRO6,00 m 0,41 m37520,00 m374E

62,40 ATERRO6,00 m 0,52 m37620,00 m375E

60,00 m’ ATERRO6,00 m 0,50 m37720,00 mE 376

64,80 ATERRO6,00 m 0,54 m20,00 m 378377E

64,80 ATERRO6,00 m 0,54 m20,00 m 379378E

67,20 ATERRO6,00 m 0,56 m20,00 m 380379E

51,60 m» ATERRO6,00 m 0,43 m20,00 m 381380E

60,00 ATERRO6,00 m 0,50 m382381 20,00 mE

51,60 ATERRO6,00 m 0,43 m383382 20,00 mE
I 63,60 ATERRO6,00 m 0,53 m38420,00 mE 383

54,00 ATERRO6,00 m 0,45 m385384 20,00 mE

48,00 m» ATERRO0,40 m6,00 m386385 20,00 mE

63,60 m* ATERRO0,53 m6,00 rr>20,00 m 387386E

62,40 m* ATERRO0,52 m388 6,00 m20,00 m387£

58,80 m* ATERRO0,49 m389 6,00 m20,00 m388E

52,80 m* ATERRO0,44 m390 6,00 tn20,00 m389E



SnWAD

FOLHA^'

RúbricÃ

-M.JAJATUBA
QUADRO OE CUBASEM DE VOLUMES DE ATERRO

TRECHO - SEDE AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER

ATERRO

Volume{m3)
(Cxt, ■ AifunI Uffura « Volume m9)

SituaçãoAltura (m)Largura (m)N< da EstaçãoDist. entre Estacães (m)N* da Estação

62,40 ATERRO0,52 m6,00 m39120,00 m390E
54,00 ATERRO0,45 m6,00 m39220,00 m391E
68,40 m‘ ATERRO0,57 m6,00 m39320,00 m392E
68,40 m‘ ATERRO0,57 m6,00 m39420,00 m393E
58,80 m’ ATERRO0,49 m6,00 m39520,00 m394E
56,40 ATERRO0,47 m6,00 m39620,00 m395E
54,00 ATERRO0,45 m6,00 m39720,00 m396E
66,00 ATERRO0,55 m6,00 m39820,00 m397E
48,00 ATERRO0,40 m6,00 m

6,00 m

39920,00 m398E
63,60 ATERRO0,53 m40020,00 m

20,00 m

399E
72,00 m’ ATERRO0,60 m6,00 rn401400E
55,20 m» ATERRO0,46 m6,00 m40220,00 m401E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m

6,00 m

40320,00 m402E
63,60 m» ATERRO0,53 m40420,00 m403E
48,00 ATERRO0,40 m

0,43 m

6,00 m40520,00 m404E
51,60 ATERRO6,00 m40620,00 m405E
61,20 ATERRO0,51 m6,00 m40720,00 rr>406E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m

6,00 m

40820,00 m407E
54,00 m* ATERRO0,45 m40920,00 m408E
60,00 ATERRO0,50 m6,00 m41020,00 m409E
58,80 m’ ATERRO0,49 m6,00 m41120,00 m410E
66,00 m» ATERRO0,55 m6,00 m41220,00 m411E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m

6,00 m

41320,00 m412E

69,60 m» ATERRO0,58 m41420,00 m413E

51,60 m’ ATERRO0,43 m6,00 m

6,00 m

41520,00 m414E
60,00 m» ATERRO0,50 m41620,00 m415E
72,00 ATERRO0,60 m6,00 m41720,00 m416£
72,00 m» ATERRO0,60 m6,00 m41820,00 m417E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m41920,00 m418E

50,40 ATERRO0,42 m6,00 m42020,00 m419E

51,60 m» ATERRO0,43 w6,00 m42120,00 m420E
61,20 ATERRO0,51 m6,00 m42220,00 m421E
57,60 m’ ATERRO0,48 m6,00 m42320,00 m422E

58,80 ATERRO0,49 m6,00 m42420,00 m423£
52,80 ATERRO0,44 m6,00 w42520,00 m424E

63,60 m» ATERRO0,53 m6,00 m42620,00 m425E
72,00 m» ATERRO0,60 m6,00 m42720,00 m426E
66,00 ATERRO0,55 m6,00 rr>42820,00 m427E
72,00 ATERRO0,60 m6,00 m42920,00 m428E
61,20 m’ ATERRO0,51 m6,00 m43020,00 m429E
69,60 m» ATERRO0,58 m6,00 m43120,00 m430E

68,40 m» ATERRO0,57 m20,00 m*

20,00 m

6,00 m432431E
68,40 m» ATERRO0,57 m6,00 m433432E
72,00 m‘ ATERRO0,60 m6,00 m43420,00 m433E
52,80 ATERRO0,44 m6,00 m43520,00 m434E
66,00 m* ATERRO0,55 m6,00 m43620,00 m435E
61,20 ATERRO0,51 m6,00 m43720,00 m436E
70,80 m* ATERRO0,59 m6,00 m43820,00 m

20,00 m

437E
56,40 ATERRO0,47 m6,00 m439438£
50,40 ATERRO0,42 m6,00 w44020,00 m439E
50,40 ATERRO0,42 m6,00 m44120,00 m440E
52,80 m* ATERRO0,44 m6,00 m44220,00 m441E
61,20 ATERRO0,51 m6,00 m44320,00 m442E
55,20 ATERRO0,46 m6,00 m44420,00 m443E

58,80 m’ ATERRO0,49 m6,Xm44520,00 m444E

49,20 m‘ ATERRO0,41 m6,00 m44620,00 m445E

56,40 m’ ATERRO0,47 m6,00 m44720,00 m446E
49,20 m> ATERRO0,41 m6,00 m44820,00 m447E
63,60 m» ATERRO0,53 m6,00 m44920,00 m448E

49,20 ATERRO0,41 m6,00 m45020,00 m449£
57,60 m’ ATERRO0,48 m6,00 m45120,00 m450E

58,80 ATERRO0,49 m6,00 m45220,00 m451E

60,00 ATERRO0,50 m6,00 m45320,00 m

20,00 m

452E

67,20 ATERRO0,56 m6,00 m454453E

67,20 m’ ATERRO0,56 m6,00 m45520,00 m454E
52,80 m’ ATERRO0,44 m6,00 m45620,00 m455E
49,20 ATERRO0,41 m6,00 m45720,00 m456E
58,80 ATERRO0,49 m6,00 m45820,00 m457E
56,40 m’ ATERRO0,47 m6,00 m45920,00 m458E
48,00 m’ ATERRO0,40 m6,00 m46020,00 m459E
49,20 m» ATERRO0,41 m6,00 m46120,00 m460E
60,00 m» ATERRO6,00 m 0,50 m46220,00 m461E

48,00 ATERRO0,40 m6,00 m46320,00 m462E

61,20 ATERRO0,51 m6,00 m46420,00 m463E

67,20 m» ATERRO0,56 m6,00 m46520,00 m464E

70,80 ATERRO0,59 m6,00 m46620,00 m465E
72,00 m» ATERRO0,60 m6,00 m46720,00 m466E
63,60 m» ATERRO0,53 m6,00 m46820,00 m467E
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SEDE DO município DE ANAJATUBA/MA

y 15’ 54" S 44- 37’ 03" 0

LOCALIZAÇÃO ESTADUALLOCALIZAÇÃO NACIONAL

TJ«CM0

\ - PCNOASIQ MELÃO E>a

iWCtO - V«ro« LCSÃTO

••37*13 02^5 yi6'0.<

/

n
r

P4

P5

O TRECHO

EXT.; 10.400.00 WFIM - POVOADO MELÃO

S yi4'48.53" W 44-42'31.61"

P3

P2

I

INIClANI» N* RUA VÍTOR (.ORATO, COM PlN»L NO POVOAOO WtUO - EXI 10A0C.0O

INICIO - RUA ViTOR LOBATO

S 3M6’0.40" W 44-37’l3.02“‘;

L
‘•omcTAaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

LOCALIZAÇÃO • •flOOTO
raarniATACÃO n eMMt($AfA»iciMi;AP« na i

OCIsnUiUVKiNM lHWABCH)/ACÃ'n4 Pt-

MtnP 1**: V •'

i

»OVOAOO(»y*W'l

IPPIANCHA: m/Od
i wjírrwieíJWMuâTueAAa a

xto

SEM ZSCAXA\ tA74lAf MflÃO

plrÃ
' OUT/2023

TfTJLO

LOCALIZAÇÃO
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TRECHO

EXT.: 10-400,00 M

riw - POVOADO MELAO

S 3'U'48.53" W 44-42'31.6r

TRECHO - INICIANDO NA RUA VITOR LOBATO COM FINAL

NO POVOADO MELÃO. EXT.iTOTAL 10.400,00 M
INICIO - RUA VITOR LOBATC

COORDERNADA GPSAAD-69DESCRIÇÃO3RDEM S yi6'0.40'' W 44-37'13.02"

S 316’0.40' W 44*37’13.02'INICIO - RUA VITOR LOBATOPI

S 3‘15'26.39~ W 44'36'24.BrBOCC 3,OQX3.00m (IMPLANTAR)P2

BOCC 3,OOX3,OOm (IMPLANTAR) S 3‘15'7.Q3' W 44-39'19.90“P3

BDCC 3,00X3,OOm (IMPLAMTAR) S 2‘14'4B.34* W 44-39‘54.54*P4

S 314'48.53" W 44-42'31.6rfINAL - POVOADO MELAOP5

HIOMIfTAlKO-

PREFErruRA MUNICIPAL DE ANAJATU9A/MA

IMPLANTAÇAO '•OJÍTO;

CO>nilAT«CAA n eMM(WÍV!CJlUtfO*MA(UCU(«)OC HMVKOf 01MMIUTSK^ HtCv#tPA^'
ni tfKMAA fW* *««BA(Ao 0( »UIMCNTaÇAO âtfilTVK.

KMWhPrHPAA'.

UCAAUW

Ai.’A ,\'•nvoAV rtsoeoMM Riwtii, ((wrrMPMwnr'

■r fr'-.-.-M>'o2/04
SEM ESCALA

IpTcTiÃTfTUlO

IMPLANTAÇÃO
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SEDE 00 município DE ANAJATUBA/
3' 15' SA" S 44* 37' 03” 0
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TRECHO
EXT.: 10.400,00 MFIM - POVOADO MELÃO

S 3'U’48.53'' W 44-42'31.6r

INOICACOES GERAIS

OCORRÊNQAS N’ JAZIDA

IOCALIZAÇAQ POV. 90SARI0

BASE E PAVIMENTAÇÃO SUB-BASEUTILIZAÇÃO
S*i8BC (HOOIA W.Ttl»AD* fOlHIAD* POB MWOSCULOS OWTWS ARRtDCWOADO»MATERIAL DE DESMONTE

AREA UTIUZAVEL M* 10.000.00 INICIO - RUA vrrOR LOBATO
ALTURA MÍNIMA DE CORTE 0.20 S 3M6'0.40' W 44-37'13.02*
ALTURA MAXIUA DE CORTE 0.25

ALTURA MEDIA 0,22

PROPRIETÁRIO WtCniHJBA MUWCIPtl [){ MKÜAIUBA - M*

V

JAZOA
yiriA.is^s
AA-JKZ.JST»

JAZIQA («.AAJ.OO H]
Tt7’»A.lS-» AA-M'48.75‘0

OHEHM. 100 > '00 U
BOTA FORA <e 44)00 U)

TirOA.lS"* 44-M'4i.T5'010000

OICNSM 100 < ICO U

g8. g

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

JAZIDA E BOTA FORA PROJETO:
CONTRATAÇÃO Ot eMPMSAESFECIALIZAOA NA tXtCUÇÃO D£ MRVIÇOS DE MANUTtNÇÃO, RECUPERAÇAO E ALTEAMEMTO
DE ESTRADA VICINAL (SCM A BEALI7AÇÍO DE Pí VIMTNTAÇAO ASfAiTKTA), QUE LIGA A SEOÍ MUNIOPALOE ANAJATUBA AO
POVOADO T6SO 00 BOM PRAZER. CONTEMPLANDO 0$ POVOADOS MALHADA ALTA. CAPIM AÇU, lUÇATUBA E MELÀO

PRANCHA: 03/04
SEM ESCALA

ESCALA:

FRAPLANAGEM INDICADA OUT/2023
DATA:TÍTULO:

JAZIDA PARA ’



<
CD
3

5  'S;
6.60

3.003.00

O

i :
IUJ

S
6JQ

OO
t: 3.003.00 .45

s

4-
12.40

14.40

Si
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VISTA

3.C0

CA

s

BAS£ CS

s: ■
*

s %
vt

BAS£ CC

LEGENDA :BERÇO
CA-coHCsno A/mo ca-i/ca-2 (xacowoom o rmcwiE

cs-coHcmo smB cmen- m
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PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

DETALHES BUEIROS PROiETO:

COKTRATAÇiO 06 EMPRESA ESPECIALIÍADA NA EXECUÇÍO DE SERVIÇOS DE MANUIENCtó, RECUPERAÇiO E AlTEAMENTO
OE ESTRADA VIONAl (SEM A REALIZACAO OE PAVIMENTAÇÀO ASPAETICA). OUf UGA A SEDE MUNICIPAL 0€ ANAÍATU8A AO
POVOADO TESO 00 BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALKAOA ALTA. CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELAO

PRANCHA; 04/04
SEM ESCALA

DATA:

• (ADA OUT/2023
TÍTULO

DETALHE DE'‘■■'"ROS
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lRÚBRICA.

ART OBRA / SERVIÇO

N° MA20230699552

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART f' O p  A- M A
Lei n* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 V- fX t. I^í «

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MaranhãoConselho

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATEUS PAIVA MELO TORRES

TituiO profissional. ENGENHEIRO CIVIL RNP- 1119146542

Registro 1119148542MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

RUA RUA BENEDITO LEITE

Complemento

Cidade. ANAJATUBA

CPF/CNPJ: 06.002-372/0001-33

N’ 868

Bairro CENTRO

UF MA CEP 65490000

Ceteorado em

Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito PúWico
Contrato: Nào especificado

Valor: RS 3.990.516,31

Ação Institucional Outros

3. Oados da Obra/Serviço

RUA RUA BENEDITO LEITE

Complwnento:

Cidade ANAJATUBA

Data de Início: 23/10/2023

Finalidade; SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Prevsôo de !é

N": 868

Bairro: CENTRO

UF' MA CEP 85490000

Coordenadas Geográficas -3.270284, -44.618334rmin>>. 30/10/2023

Código: Nào Especííicado

CPF/CNPJ 08.002.372/0001-33

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENDRARIA ̂  OBRAS D£ TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > 43 3.1 9 - TERRAPlENAGEM

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENhARIA «OBRAS CE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > 43 3 1 9 - TERRAPLENAGEM

35 • Elaboração de orçamento :* GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA #3.3.1.9 ■ TERRAPs ENAíiÊM

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS hIDRICOS s. SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS OE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboração de orçamemo > OBRAS HIDRÁULICAS E Rf CURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMS >
#5.3 1.2-BUEIRO

ün.dadeQuantidade

31.096.80

31.096,80

m’31.096,80

21.00 m

21,00 m

>^Ó8 8 oandusâo das ativcades M-cnicas o profissional deve proceder a bai*a desta ART

5. Observações —

ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE
ESTRADA VICINAL íSEM A REALIZAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO ASFj^TICA). QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DÊ ANAJATUBA AO POVOADO
TESO DO BOM PRAZER, (XJNTEMPLANDO OS POVOAÓDOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU. JUÇATUBA E MELÃO

6. Declarações —.

- Declaro que estou cumprindo as regras
5296/2004.

- Cláusula Compromissófia. Qualque' confiito ou UNgio ongmado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
aroiTragam. de acordo com a Lei no. 9 307. de 23 de seterroro de 1996, por meio do Centro de Mediação  e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que expressamente. as partes declaram concordar.

de acessoilidade previstas nas ncrmas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.

i7, Entidade de Ciasse

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
Hateus

8. Assinaturas

Declara serem verdadeiras as infomraçôes acima
i07.^3e,653-2lMATEUS PAIVA

/

dede

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - CNPJ; 08-002.372^001-33dataLccal

9. Informações — —

A ART é vâlida somertte quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

A Butôntciaaoe oeslâ ARI wde verifioada em l■,ttps•/.•crM-(na,S:tac.com or.pubh». com a coave. cwYzB
impresso em. 25/10.'2023 âs 10-59 04 por , .p 192.168.100,1

MA<awcanosco@creama org.br

Pax (9Ô121O6-83C0

WWW .'eame jig.br

Tei .'.6) 210-^-8300 » Ag><»nóna«
■ge-1

láBrartétó
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ART OBRA / SERVIÇO

N° MA20230699552

Anotação de Responsabilidade Técnicu * ART Q Ã —  M ü
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INICIAL

10. Valor

Valor da ART- RS 254.59 Nusso NúmeiO- 8305041805Valor pago RS 254,59Registrada em; 24^10^023

a

A aut«iUck3«{le -lésts ARt do» s«f verificada em rmps • cras-ma.sitao.com.bripuQiicoi', com a chave. cwY.í6
Impressa «n. 25fl0.‘2ü23 íe 10.59 04 por ip 192.188.100 1

■|CREA'MA
Cu.*»; »

laiecortoscoScreaiTia.org.or

Fax (98)2106.8300

vrtvv. dfg.br

Tel .98)21 .0.8300
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental 1192070/2023
27/10/2025

E-PROCESSOS N° 193334/2023PROCESSO SEMA N° 23100057522/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n® 123 de 06
novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

OME OU RAZÃO SOCIAL; Prefeitura Municipal De Anajatuba/ma

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:CPFOUCNPJ:

xxxxxxxxxxx06.002.372/0001-33

ENDEREÇO:

10® Rua Rua Benedito Leite, 868 Centro, Xxxxxxxxxxxxx, Centro

CEP;MUNICÍPIO:

Anajatuba - MA 65490-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSÃO DE 10.400,00 M, COM USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO RESTRITO À 1HA E
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA {SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL)

i.OCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE {com coordenadas): TRECHO: SEDE AO POVOADO MELÃO, BAIRRO;
. ONA RURAL, MUNICÍPIO: ANAJATUBA - MA, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 3*16'00.4"S
44°37’13.0"W,

Obs.: Vide no vereo desta dispensa as EXIGÊNCIAS  / RECOMENDAÇÕES
Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código
23100057522/2023.

São Luís-MA 27/10/2023

llllllllllllllllllllllillllllllllllll
119?070,2023

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o
disposto no § 2®. art. do 2", o parágrafo único do art. 8“. e 12° da Resolução do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n° 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambienta! no Estado do
Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime  o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;I
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo n® 23100057522/2023

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
I  - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR’s que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinaçào dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos^
II - Não interferir em Área de Preservação Permanente - APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X, Art. 4,7 e 8
da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Código Florestai e Resolução CONAMA n‘’303/2002).
III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgão ambiental competente, quando for o caso.
IV - A destinação ftnal de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestai - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigente.
VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.
Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade,

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N“ 9.606/98).

I

Página; 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
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PREGÀO ELETRÔNICO N° /2023

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

/2022CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023.10.09.0008

PREGÀO ELETRÔNICO N°

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX.XX.XXX/2023

/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

XXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXX, NA

FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.002.372/0001-33, com
sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo{a)
E CPF N"

, com

xxxxxxxxxx

Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxxx, Sr.(a) xxxxxxxxxxx RG N°
o n.°, e a empresa inscrita no C.N.P.J sob

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
têm.C.P.F. n.°, R.G. n.°

sede na

seu representante legal

entre si, ajustado o presente CONTRATO N°
/2023, formalizado nos autos do Processo Administrativo N°

se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal n° 10.520/02

/2023, decorrente do Pregão Eletrônico
, submetendon° -

regulamentada pelo Decreto Municipal n° 022/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar n°
123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto

conforme especificações descritas no Anexo II — TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação
y2023 e em conformidade com a proposta apresentada pelana modalidade Pregão, sob o n®

CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

)(O valor global do presente Contrato é de R$
conforme planilha orçamentária abaixo:

PREÇO R$
QUANTUNDDESCRIÇÃOITEM

TOTALUNITÁRIO

01

VALOR TOTAL R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULACÃO
Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
I - Editai do Pregão Eletrônico n.° /2023',

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA:
III - Ata de Registro de Preços N° XX.XX.XXX/2023.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 (doze)
meses, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da
ordem de serviço para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de
entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade  e desde que atendidos os requisitos
dispostos no Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA
apresentará à Gestão de Contratos, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura
do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas
previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública ■ Se a opção
da garantia for Título da Divida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do
valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal
de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, na CONTA CORRENTE: 1208-4, AGÊNCIA: 5219,
BANCO DO BRADESCO.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no
original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do
prazo de vigência do contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
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PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança

bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura
Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de
atualização financeira, de impreschtibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como
prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de
5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE,
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas
as cláusulas do contrato;

no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

PARÁGRAFO OITAVO - Na ocorrência de aditivos ao contrato, com alteração do valor, a

contratada deverá prestar garantia adicional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados
da data da assinatura, proporcional ao valor acrescido. Caso o aditivo seja de prazo, e a garantia
tenha sido feita em uma das modalidades previstas nos parágrafos terceiro ou quarto desta

cláusula, a vigência da apólice deverá ser prorrogada até no mínimo 60 (sessenta) dias após o
final do novo prazo de vigência do contrato.

a)

b)

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que
poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a  responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas,

vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, a saber: AGENCIA: XXXXX, CONTA
CORRENTE: XXXXXXX, BANCO: XXXXXXX, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta)
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dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base
medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; As medições serão realizadas  a cada 30 dias corridos da execução
dos serviços, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início
da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá dar entrada no boletim de medição dos
serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, acompanhada da solicitação de pagamento, e da Certidão
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria
PGFN/RFB n° 1751, de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e
Municipal para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo
específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, deverá
apresentar também juntamente com a documentação elencada no parágrafo anterior, o Extrato
do Simples referente a última competência. *

PARÁGRAFO QUARTO: A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples
estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em
conformidade com o art. 8° do Decreto Municipal n° 116, de 13 de maio de 2021.

PARÁGRAFO QUINTO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de
Anajatuba/MA por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data
de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços
executados.

PARÁGRAFO SEXTO: Aprovada a medição, a CONTRATADA será convocada para dar entrada
protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à

Secretaria Municipal de Administração, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira

medição dos serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro dos serviços no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);

b) Matrícula da obra no INSS (se houver);

c) Uma cópia do Contrato;

d) Uma cópia da planilha orçamentária;

e) Uma cópia da ordem de serviço;

f) Comprovação do recolhimento da garantia de execução do contrato.

na

no

PARÁGRAFO OITAVO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório
dos serviços objeto desta licitação e contra a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751,
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de 02 de Outubro de 2014, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, Certidão Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO NONO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas
e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços,
em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de
recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da
Administração e mediante disponibilidade financeira,

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

! = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
365365

TX = Percentual da taxa anual = 2%,

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o
caso, será incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista
Parágrafo Segundo acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na

liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos
financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

no

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços serão fixos e irreajustáveis. Contudo, desde que seja observado interregno mínimo
de 12 (doze) meses os preços fixados para o objeto deste contrato poderão ser reajustáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será
aplicado o índice Nacional da Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo
por força de determinação legal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

www.anajatuba.ma.gov.br
Página 105 de 115



SEMAO -AMAJATUDA

FOLHA_

RÚBRICA
m
K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba — MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do
INCC dos últimos 12 meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentação da
proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada
da data do último reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO, conforme art. 65,
II, da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a
revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis,
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária seguinte;

FONTE DE

RECURSOS

ELEMENTO

DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA AÇAO

***

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, através da
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n® 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído os serviços, este será recebida provisoriamente, pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar  o recebimento provisório do
serviço, caso haja inconformidades significativas quanto ás especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento
provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão
estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta)
dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.
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PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no item 13 do Termo de Referência
Anexo !l do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no item 12 do Termo de Referência
Anexo II do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados

Tabela 1, verificado o nexo causai devido à ação ou á omissão da CONTRATADA,
relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções
previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

na

conforme listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes
condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e
nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que
foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:
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a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecução total,  a multa aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será
aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o
adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando
houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão
da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO - Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras,
quando;

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta)
dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada
inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no
contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberão ainda à CONTRATADA, nos casos de reincidência nas
infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo;

TABELA 1

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO

GRAU
ITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado,
por ocorrência

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços -
por ocorrência

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇAO para controle de
acesso de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo
contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar -
por ocorrência.

Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos

011

012

013

014

025

026

027

038
serviços - por ocorrência.
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Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus
agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições — por ocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇAO, nos_ prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por

anuência da

039

03
10

0311

0312

04
13

ocorrência.

Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato
e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO — por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0414

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU

R$ 200,001

R$ 400,002

R$ 500,003

R$ 1.000,004

R$ 3.000,005

R$ 5.000,006

PARÁGRAFO SÉTIMO - O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução
contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos
de contratar com A Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA: A sanção de suspensão do direito
de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA. de que trata o inciso Itl, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois)
anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta
cláusula.

PARÁGRAFO NONO - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública; A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada,
dentre outros casos, quando a Contratada;
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a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem
consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

f) apresentar, á CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com 0 objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a
manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de
participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, Estado do
Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com  a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal
de Anajatuba, Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir
da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta
Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, esta será encaminhada para inscrição em
dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão
da oportunidade de contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77
a 80 da Lei n° 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento
legal, na Lei n,° 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
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da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado:

O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;

A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE:

A subcontratação total ou parcial do seu objeto,  a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade
competente;

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art. 67 da
Lei Federal n.° 8.666/93;

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
A dissolução da CONTRATADA;

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução deste Contrato:
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°8.666/93, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;

A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa
cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7° da Lei Federal

n° 10.520/2002;

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato:

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo  a que se refere o Contrato;
A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/1993,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do
Inciso II, § 2° do art. 65 da referida Lei;

A suspensão de sua-execuçãOr43or ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

e 0

d)

e)

f)

g)

h)

i)

])

k)

I)

m)

n)

o)

P)

q)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
“a” a "o” desta cláusula:

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida  a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE;
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c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n" a “q” desta
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízoscláusula, sem que

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará
a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do
CONTRATO, nos termos do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  E DOS CASOS OMISSOS
Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes
deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo
CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias

contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.
ao

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente contrato é regido pela Lei n°8.666/93, Lei n°10.520/2002, Decreto Municipal n°
023/2021, Decreto Municipal n° 029/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba
Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

de 202 .ANAJATUBA - Maranhão, de
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Prefeitura Municipal de ANAJATUBA
(autoridade competente)

(cargo)
Contratante

(nome da contratada)
CNPJ:

Contratada
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PREGÀO ELETRÔNICO N° /2023
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÃVEL TÉCNICO

CNPJ n.° por seuA Empresa

representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, que o
será indicado(nome e profissão), CREA n°Sr

responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição
.

como

até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.
Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com

qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura
Municipal de Anajatuba/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

OBS: Todos os Documentos de Habilitação que possuam modelo e a Proposta de Preços
deverão ser apresentados, obrigatoriamente em papel timbrado do proponente.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° /2023
ANEXO VI

MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO;

VALORES DE REFERENCIA - %

MÍNIMO I MÁXIMO 1 MÉDIA

Taxas

Adotadas - %DESCRIÇÃO

Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

Lucro

Tributos (soma dos itens abaixo)

COFINS

PIS

ISS

TOTAL

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI;
Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário
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GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO N° 2023.10.09.0008, de 09/10/2023.
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Análise da Minuta de Edital de Pregão Eletrônico.

PARECER N° 180/2023 - PGM

I - DO INTROITO
y. J

Trata-se de solicitação encami^l^i^ esta PGM da lavra da Secretária Municipal
de Administração, ANTÒNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA, em atendimento ao
art. 38, da Lei Federal n° 8.666/1993, para proceder à análise da Minuta de Edital do Pregão
Eletrônico oriundo do processo administrativo em epígrafe e seus anexos, do tipo Menor
Preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de

utenção, recuperação e alteamento de estrada vicinal, c|ue liga a sede do município aoman

povoado Teso do Bom Prazer, para atender as necessidades da População daquela
localidade e de toda população de Anajatuba/MA, conforme encaminhamento da Secretária
Municipal de Administração. ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA, de
09/10/2023, tis.03-04, com Especificações no TERMO DE REFERÊNCIA, tis.07-23. com
APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS alhures citada às fls.75 dos autos em
epígrafe.

Convém informar que constam dos autos, CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES
TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA
VICINAL (SEM A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA). QUE LIGA A
SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER,
CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E
MELÃO, sob a chancela do Engenheiro Civil MATEUS PAIVA M. TORRES, CREA-MA:
111914654-2, às fls.24-72, além de Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1192070/2023,

validade até 27/10/2025, (fls.73-74), além de ATESTO quanto ao cumprimento ao Art. T,com

Inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, com aprovação do Termo de
Referência para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA
VICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER.
PARA ATENDER AS ^ NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, acompanhada de Justificativa
de Preços (fls.76-77), com todas as especificações do objeto licitado, conforme documento às

forma da IN 73/2020 da SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE
DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAK DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, de que os Preços sao os praticados no mercado, fls.336 dos autos, devidamente
chancelado pelo Coordenador do Setor de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços
MATHEUS REIS DOS SANTOS.

na

Convém ainda informar que os autos encontram-se instruídos na forma da Lei, com
encaminhamento às fls.77 ao setor de contabilidade assinado pela Secretária Municipal de

Auinado de forma

dígiUiporANDRE LUIS
MENDONÇA

MAimNS.'«206$»0«372

Dados 2023.I0J0

IB.4«:S0 43W

ANDRE LUIS

MENDONÇA

MARTINS:62065

904372
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GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Administração, ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA, com vistas de obter
informações quando a existência de Dotação Orçamentária para realização da despesa.

Em despacho às fls.78, o Contador JADEVALDO CUZ RIBEIRO. CRC n
013047/0-5 MA. apresenta Rubrica Orçamentária, Código da Ficha; 1175; Órgão: 02 PODER
EXECUTIVO; Unidade: 62 SECRETARIA MUNIQPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PÚBLICAS; Dotação: 26.782.0015.1028.0000; Função: 26; Programa: 26782 0015 GESTÀO
DE PLANEJAMENTO URBANO; Projeto Atividade: 26782 0015 1028 CONST. RECUP E
CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS; Ação: 26782 0015 1028 0000
CONST. RECUP E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS. PONTES E BUEIROS e ND:
4.4.90.51.00 Obras E Instalações.

Ato contínuo, constam também dos autos. Solicitação de Parecer de Conformidade
da Controladoria Geral do Município e Respectivo Parecer às fls.79-8L Ato contínuo, constam
dos autos. Autorização da Ordenadora de Despesas  e Termo de Designação de Pregoeiro e
Equipe de Apoio, com Juntada de Portaria e Publicações (fls.83-88), com Autuação do Processo
às fls.89 pêlo Pregoeiro THIAGO MENDES DA SILVA.

O valor global estimado para a pretensa contratação é de RS 3.990.516,31 (três
milhões, novecentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e um centavos),
conforme CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL (SEM  A REALIZAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA), QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO
POVOADO TESO DO BOM PRAZER, CONTEMPLANDO OS POVOADOS MALHADA
ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO, sob a chancela do Engenheiro Civil MATEUS
PAIVA M. TORRES, CREA-MA: 111914654-2. às fls.24-72, além de Dispensa de
Licenciamento Ambiental N“ 1192070/2023, com validade até 27/10/2025, (fls.73-74). além de
ATESTO quanto ao cumprimento ao Art. 7°, Inciso 1 da Lei Federal n® 8.666/93, e alterações
posteriores, com aprovação do Termo de Referência para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA VICINAL. QUE LIGA A SEDE DO
MUNICÍPIO AO POVOADO TESO DO BOM PRAZER. PARA ATENDER AS ^
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, acompanhada de Justificativa de Preços (fls.76-77), com
todas as especificações do objeto licitado, conforme documento às na forma da IN 73/2020 da
SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE DESBUROCRATiZAÇÃO, GESTÃO
E GOVERNO DIGITAK DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, de que os Preços são os
praticados no mercado, fls.336 dos autos, devidamente chancelado pelo Coordenador do Setor
de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços MATHEUS REIS DOS SANTOS.

O presente processo licitatório encontra-se instruído, constando nos autos os
seguintes documentos que passarei a decifrar:

> Capa de Processo Admin. n° 2023.10.09.0008. de 09/10/2023 (fls.01)
> Termo de Abertura de Processo (íls.02);
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> Encaminhamento à Coordenadora de Compras assinado pela Secretária
Municipal de Administração, ANTÓNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA
SILVA (fls.03-04);

> Despacho à Diretoria de Engenharia e Retomo ao Setor de Compras (fls.05-
06);

> TERMO DE REFERENCIA chancelado pela Diretora de Engenharia
AMANDA D’FÁTIMA MENDES SOUSA (fls.07-23)

> CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALTEAMENTO DE ESTRADA
VICINAL (SEM A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA),
QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL DE ANAJATUBA AO POVOADO
TESO DO BOM PRAZER. CONTEMPLANDO OS POVOADOS
MALHADA ALTA, CAPIM AÇU, JUÇATUBA E MELÃO (fls.24-72);

> DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL (fls.73-74);
Atesto de Aprovação do Termo de Referência (fls.75);

> Justificativa de Preços (fis.76);
>• Encaminhamento ao setor contábil quanto à existência de dotação

orçamentária (fls.77);
> Despacho Setor Contábil assinado pelo Contador Jadevaldo Cruz Ribeiro.
CRC n° 013047/0-5 MA (fls.78);

> Solicitação e Parecer de Conformidade - Controle Interno (fls.79-81):
V' Autorizo de Instauração de Processo Licitatório assinado pela Secretária

Municipal de Administração ANTÒNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA
SILVA (fls.82);

> Juntada de Decretos de Nomeações de Pregoeiros  e Membros da CPL (fls.83-
88);

> Autuação do Processo assinado pelo Pregoeiro THIAGO MENDES DA
SILVA (fls.89);

> Encaminhamento à PGM (fls.90);
> Minuta de Edital de Pregão Eletrônico e anexos (fls.91-205);
> Despachos e Encaminhamentos pertinentes.

É o breve relatório. Passamos a opinar.

II - DA ANÁLISE JURÍDICA

1. Considerações iniciais

Importante salientar que o exame dos autos processuais se restringe aos
aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica ou administrativa. Em
relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos
conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da
Administração, observando os requisitos legalmente impostos.
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2. Da análise da demanda

A primeira fase da licitação encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38 da
Lei n° 8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do
referido artigo e a Minuta do Edita! apresentada pela Comissão de Licitação do Município de
AnaJatuha/MA. Vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo [feitol, devidamente autuado |feito|, protocolado e numerado Ifeitof
contendo a autorização respectiva |feíto|, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa [a própria minuta do Edital), e ao qual serão juntados
oportunamente:
I. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso [ feito |;
II. comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou
da entrega do convite jaínda nâo alcançou este estágío|;
III. ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro administrativo ou oficial,
ou do responsável pelo convite [feito];
IV. original das propostas e dos documentos que as instruírem jainda nâo alcançou
este estágio);
V. atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora (ainda não alcançou este
estágio];
VI. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
inexigibilidade ]em análise]:
VII. atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação jainda não
alcançou este estágio];
VIII. recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e  respectivas
manifestações e decisões jaínda nâo alcançou este estágio];
IX. despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso,
fundamentado circunstanciadamente jnão se aplica ao caso]:
X. termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso (ainda nâo
alcançou este estágio];
XI. outros comprovantes de publicações jaínda não alcançou este estágio]:
XII. demais documentos relativos à licitação (existem).
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração (feito).

Relativamente à fase interna, Marçal Justen Filho indica que ela se destina a:

a) verificar a necessidade e a conveniência da contratação de terceiros (não há
necessidade);

b) determinar a presença dos pressupostos legais para a contratação (inclusive a
disponibilidade de recursos orçamentários) (feito);
c) determinar a prática de prévios indispensáveis  à licitação (quantificação das
necessidades administrativas, avaliação de bens, elaboração de projetos básicos etc.)
Ifeito);
d) definir o objeto do contrato e as condições básicas de contratação (feito);
e) verificar os pressupostos básicos da licitação, definir a modalidade e elaborar o ato
convocatório da licitação (feito).
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A supracitada Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública determina
em seu Art. 40. quais os requisitos a serem observados pela mesma quando da elaboração do
Edital, in verbis:

Art. 40. - O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo
da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara (feito);
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como
previsto no art. 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da
licitação (feito);
lll - sanções para o caso de inadimplemento (feito);
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido  o projeto básico (feito);
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do editai de licitação e o
local onde possa ser examinado e adquirido (feito);
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31
desta lei, e forma de apresentação das propostas (feito);
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos (feito);
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e
às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu
objeto (feito);
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras,
no caso de licitações internacionais (feito);
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso.
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos,
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência,
ressalvado o disposto nos parágrafos 1® e T do art. 48. (Redação da LEI N® 9.648,
DE 27 DE MAIO DE 1998) (feito);
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela (feito);
XII - (vetado);
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas,
etapas ou tarefas (não se aplica ao caso);
XIV - condições de pagamento, prevendo (feito):
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias. contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela;
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores  a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta lei (feito);
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação (feito);
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação;
§ 1® O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado
pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele
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