



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### **JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ **Nº 26.440.097/0001-47** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

*Naiara Barbosa Pereira*

**NAIARA BARBOSA PEREIRA**

Presidente da CPL  
Portaria nº 001/2023



SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2331  
RÚBRICA R

**ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 26.440.097/0001-47**  
**ENDEREÇO: Rua José Maria Santiago, nº493, Centro - São José de**  
**Ribamar/MA - CEP: 65.110-000**

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL.  
Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA.  
**ENVELOPE Nº01 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.**  
**TOMADA DE PREÇO Nº005/2022**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº005/2022

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

⑥

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
“ A DE M ARAÚJO EIRELI”

Pelo presente instrumento particular de alteração, ALYSSON DE MORAES ARAÚJO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03502486301, nacionalidade brasileira, natural de São Luís -MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 11/08/1988, empresário, carteira de identidade (RG): 0211080420025 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) Rua da Alegria, n 353, São Benedito, São José de Ribamar- MA, CEP 65110000 titular da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)**, que gira sob a denominação social de **A DE M ARAÚJO EIRELI**, com sede na Rua José Maria Santiago, 493, Centro, São José de Ribamar, MA, CEP 65.110-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600044481, inscrita no CNPJ sob nº. 26.440.097/0001-47, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para Mário Osvaldo Dutra de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido em 30/04/1993, empresário, portador da CNH nº 05602949261 - DETRAN-MA, CPF nº 044.842.093-73, residente e domiciliado na Rua José Mário de Freitas, nº 644, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A empresa terá como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundaria:

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor ( locação e aluguel de caminhão sem condutor locação de aluguel de caminhão sem motorista arrendamento de caminhão sem opção de compra aluguel e locação de ônibus sem condutor aluguel e locação de ônibus sem motorista arrendamento de ônibus sem opção de compra;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7111- 1/00 - Serviços de arquitetura;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação;  
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;  
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;  
4924-8/00 - Transporte escolar;  
9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros capinação de ruas e logradouros);  
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;  
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;  
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (reboco, conta-piso, assentamento cerâmico, revestimento cerâmico, assentamento de pedras de mármore e granitos);  
4399-1/01 - Administração de obras;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria;  
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;  
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4391-6/00 - obras de fundações;  
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

#### CLÁUSULA QUARTA

O titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### CLÁUSULA QUINTA

O titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Para tanto, segue na íntegra em ato contínuo, “a consolidação” do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.**

Mário Osvaldo Dutra de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido em 30/04/1993, empresário, portador da CNH nº 05602949261 - DETRAN-MA, CPF nº 044.842.093-73, residente e domiciliado na Rua José Mário de Freitas, nº 644, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob o nome empresarial de **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua José Maria Santiago, 493, Centro, São José de Ribamar, MA, CEP 65.110-000, inscrita no CNPJ sob nº. 26.440.097/0001-47, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom center.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundaria:

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor ( locação e aluguel de caminhão sem condutor locação de aluguel de caminhão sem motorista arrendamento de caminhão sem opção de compra aluguel e locação de ônibus sem condutor aluguel e locação de ônibus sem motorista arrendamento de ônibus sem opção de compra;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7111- 1/00 - Serviços de arquitetura;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4311- 8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4924-8/00 - Transporte escolar;

9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros capinação de ruas e logradouros);

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (reboco, conta-piso, assentamento cerâmico, revestimento cerâmico, assentamento de pedras de mármore e granitos);

4399-1/01 - Administração de obras;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4391-6/00 - obras de fundações;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

O capital (é) de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), já integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único. A responsabilidade do Titular da Empresa é restrita ao valor do capital integralizado.

### **CLÁUSULA QUARTA**

A empresa iniciou suas atividades em 27/10/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

### **CLÁUSULA QUINTA**

A empresa é administrada pelo titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

### **CLÁUSULA SEXTA**

O Titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

### **CLÁUSULA SÉTIMA**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

### **CLÁUSULA OITAVA**

O lucro líquido apurado no exercício ou em balanço intermediário, terá a destinação que lhe for atribuída pelo Titular da Empresa, sem prejuízo da constituição das reservas e provisões necessárias.

Parágrafo único - Por deliberação do Titular da Empresa, poderão ser levantados balanços intermediários e distribuídos os lucros neles apurados.

### **CLÁUSULA NONA**

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

### **CLÁUSULA DÉCIMA**

Fica eleito o foro da Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O Titular da Empresa firma o presente Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para que produza os seus efeitos jurídicos.

Paço do Lumiar - MA, 25 de maio de 2021

Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara

Alysson De Moraes Araújo





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03502486301	ALYSSON DE MORAES ARAUJO
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2021 12:59 SOB N° 20210692219.  
PROTOCOLO: 210692219 DE 25/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103707571. CNPJ DA SEDE: 26440097000147.  
NIRE: 21600044481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2021.  
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2338  
RÚBRICA R

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Razão Social: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493 - CENTRO - São José de Ribamar / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/12/2022 08:04

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.440.097/0001-47 DUNS@: 94\*\*\*\*\*36  
Razão Social: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Nome Fantasia: ADM SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/01/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 04/06/2023

FGTS Validade: 11/01/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/06/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/02/2023

Receita Municipal Validade: 24/01/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/12/2022 08:07

CPF: 044.842.093-73 Nome: MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

Ass: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**



FILIAÇÃO  
 ELVES FERREIRA DE FREITAS E ANA LUCIA SANTOS DUTRA

DATA NASCIMENTO 30/04/1993    ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA    FATOR RH \*\*

NATURALIDADE  
 PACO DO LUMIAR - MA

OBSERVAÇÃO

*Mario Osvaldo Dutra de Freitas*  
 ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 04484209373    DNI    P-045    VIA-02

REGISTRO GERAL 034182342007-3    DATA DE EXPEDIÇÃO 02/08/2022

REGISTRO CIVIL  
 NASC. N.44.794 FLS. 131 LIV. 72 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC    CTPS / SERIE / UF  
 067265941147/047/0026    7190940/00030/MA

NIS / PIS / PASEP    IDENTIDADE PROFISSIONAL    POLEGAR DIREITO

20769811218

CERT. MILITAR 270932238776


CMH 5602949261    CNS 898002326116404



MAI829009795    *FABIO SERGIO VIÉGAS CASTRO*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

0094368490



0094368490

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
21/12/22  
*Rubrica*  
 Rubrica

*mariano*

*Mario*

*[Signature]*

⊗



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.440.097/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2016
NOME EMPRESARIAL ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADM SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE MARIA SANTIAGO	NÚMERO 493	COMPLEMENTO *****
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8125-8982	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/12/2022 às 09:53:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.440.097/0001-47</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/10/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ADM SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>43.99-1-01 - Administração de obras</b>  <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b>  <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b>  <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>  <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>  <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b>  <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b>  <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>  <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b>  <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>  <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>  <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b>  <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>  <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>  <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>  <b>96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios</b></p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R JOSE MARIA SANTIAGO</b>	NÚMERO <b>493</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.110-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DE RIBAMAR</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 8125-8982</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/10/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/12/2022** às **09:53:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

**2022**

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 01853

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

**2648148 - ADM SERVICOS**

Nº CPF / CNPJ

26.440.097/0001-47

NOME EMPRESARIAL

**ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

DATA ABERTURA

01/10/2016

LOGRADOURO

RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO

Nº IMÓVEL

493

NOME BAIRRO

CENTRO

Nº CEP

65110000

EDIFICIO

APTO / SALA

MUNICIPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

**4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 4211-1/01** CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213-8/00** OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4222-7/01** CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCE
- 4292-8/01** MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- 4311-8/01** DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4313-4/00** OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4321-5/00** INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/01** INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/02** INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4399-1/05** PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 4923-0/02** SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

**RESTRICÕES**


Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**Data Emissão: 13/06/2022**

**Validade: 31/12/2022**

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E  
ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

*M. Pereira* *M. J.*



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 26.440.097/0001-47 **Inscrição Estadual:** 12.698486-7

**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA JOSE MARIA SANTIAGO

**Número:** 493 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 81258982

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
9603301	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 26/05/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330301),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/12/2022

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**  
**CNPJ: 26.440.097/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:47:54 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **5ECB.91D9.0DBE.E877**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 206177/22

**Data da**

24/10/2022 16:48:49

**Inscrição Estadual:** 126984867

**CPF/CNPJ:** 26440097000147

**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**Endereço:** RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493 CEP: 65110000 - CENTRO

**Telefone:** (98)81258982

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 31/10/2022 15:47:46



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070113/22

Data da

07/10/2022 16:30:52

Inscrição Estadual: 126984867

CPF/CNPJ: 26440097000147

Razão Social: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493 CEP: 65110000 - CENTRO

Telefone: (98)81258982

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/02/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 31/10/2022 15:50:08

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2349  
RUBRICA R  
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR  
GOVERNO MUNICIPALPARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE  
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,  
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA****Nº 0010450****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC 2648148	TÍTULO ESTABELECIMENTO ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ 26.440.097/0001-47
-----------------------	---	----------------------------------

**Endereço do Contribuinte**

ENDEREÇO RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO	NÚMERO 493
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO 97666432372	NOME DO REQUERENTE Raimundo Inácio de Figueiredo Neto	FINALIDADE Licitações
OBSERVAÇÕES		

**Data de Emissão: 26/10/2022****Data de Validade: 24/01/2023**

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 26 de Outubro de 2022



RUA ARTUR AZEVEDO - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

**2022**

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

**Nº 01853**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO

**2648148 - ADM SERVICOS**

Nº CPF / CNPJ

26.440.097/0001-47

NOME EMPRESARIAL

**ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

DATA ABERTURA

01/10/2016

LOGRADOURO

**RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO**

Nº IMÓVEL

493

NOME BAIRRO

CENTRO

Nº CEP

65110000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

**SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA**

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

**4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCE
- 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

**RESTRICÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**Data Emissão: 13/06/2022**

**Validade: 31/12/2022**

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E  
ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.440.097/0001-47  
**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA JOSE MARIA SNATIAGO 493 / CENTRO / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/12/2022 a 11/01/2023

**Certificação Número:** 2022121302162747746450

Informação obtida em 26/12/2022 11:57:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Certidão n°: 43496381/2022  
Expedição: 06/12/2022, às 09:50:16  
Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.440.097/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

SEMAD - ANEXO 1/2  
FOLHA 2353  
RÚBRICA R

**Nº 875497/2022**  
Emissão: 02/11/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: WZY18

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.440.097/0001-47

Registro: 0005368898

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 24/01/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ( LOCAÇÃO E ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE CAMINHÃO SEM OPÇÃO DE COMPRA ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM CONDUTOR ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE ONIBUS SEM OPÇÃO DE COMPRA; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7111- 1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4222- 7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4311- 8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REBOCO, CONTA-PISO, ASSENTAMENTO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO, ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE MÁRMORES E GRANITOS); 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ MARIA SANTIAGO, 493, CENTRO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537375DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Registro: 1114301167

CPF: 051.\*\*\*.\*\*\*-36

Data Início: 06/06/2019

*[Handwritten signatures and initials]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA <sup>Página 2/2</sup>

FOLHA 2354

RÚBRICA R

**Nº 875497/2022**

**Emissão: 02/11/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: WZy18**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MÁRIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-73

Função: EMPRESÁRIO

*[Handwritten signatures and initials]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/1  
SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2355  
RÚBRICA R  
Nº 868269/2022  
Emissão: 13/06/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: cD964

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA  
Registro: 1114301167  
CPF: 051.994.963-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 22/04/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA AMBIENTAL  
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO  
ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO  
Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Registro: 0005368898  
CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Data Início: 06/06/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

*[Handwritten signatures]*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2356 Página 1/1  
RÚBRICA R

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20190256354**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL  
RNP: 1114301167  
Registro: 1114301167MA

**2. Contratante**  
Contratante: A DE M ARAUJO EIRELI  
RUA JOSE MARIA SANTIAGO  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA  
País: Brasil CEP: 65110000  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

**3. Vínculo Contratual**  
Unidade administrativa: A DE M ARAUJO EIRELI  
RUA JOSE MARIA SANTIAGO Nº: 493  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000  
Data de Início: 08/05/2019 Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo: EMPREGADO  
Identificação do cargo/função:

**4. Atividade Técnica**  
1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
Quantidade: 10,00  
Unidade: h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

**6. Declarações**  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA - CPF: 051.994.963-36  
A DE M ARAUJO EIRELI - CNPJ: 26.440.097/0001-47

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)  
\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 16/05/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302033199

*[Handwritten signatures and initials]*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W75cd  
Impresso em: 01/06/2020 às 20:19:00 por: , ip: 177.47.95.30

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9359 Página 1/83  
RÚBRICA R  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**830102/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA**  
Registro: **1114301167MA** RNP: **1114301167**  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20200314305** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2020 Baixada em: 23/05/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **A DE M ARAUJO EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**  
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONÇÃO UF: MA CEP: 65360000  
Contrato: 226/2019 Celebrado em: 23/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 932.008,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONÇÃO UF: MA CEP: 65360000  
Coordenadas Geográficas: -3.481790, -45.250132  
Data de início: 23/08/2019 Conclusão efetiva: 17/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: 06.190.243/0001-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 680.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 14.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 1200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57 - REFORMA 4.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0307 - CONCRETO USINADO 57 - REFORMA 6.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 30.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 30.00 unidade;**

**Observações**

Reforma e ampliação das escolas abaixo relacionadas da zona rural do Município de Monção - MA E.M RAIMUNDO SILVA - POVOADO VILA ESPERANÇA E.M. MARIA LUCIA CORDEIRO - POVOADO CORDEIRO E.M. MARCULINO PINHEIRO - POVOADO CAMUNHENGUA E.M. RICARDO LEMOS - POVOADO GAMELA E.M. DOM PEDRO I - POVOADO BANANAL E.M. AQUILES LISBOA - POVOADO JABUTI E.M. CONRADO PEREIRA - POVOADO MORADA NOVA BAIXA DO ARROZ E.M. RAIMUNDO LEMOS - POVOADO MATA BOI ESCOLA EUCLIMA FERREIRA - POVOADO SÃO JOSÉ DOS COCAIS E.M. CORAÇÃO DE JESUS - POVOADO MARGARIDA ALVES E.M. MARIA RAIMUNDA DA SILVA - POVOADO NOVA MORADA BAIXA DO ARROZ E.M. SÃO JOSE - POVOADO OLHO D'AGUA E.M. SANTA MARCELINA - POVOADO CURVA DE CAMACAOCA E.M. VEREADOR AURINO DA HORA - POVOADO OUTEIRO

**Informações Complementares**

*[Handwritten signatures and initials]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 830102/2020

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 81 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 23,58

RÚBRICA R

Certidão de Acervo Técnico nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:36  
2Aa75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Aa75

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

Atestamos que A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47 foi contratado por Prefeitura Municipal de Monção para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº 226/2019:
2. Tomada de Preços Nº 23/2019/CCL
3. Objeto do contrato (contratação de empresa especializada na reforma e ampliação de escolas da zona rural do município de Monção/MA.):
4. Endereço (Monção-MA):
5. Empresa contratada (A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP, CNPJ: 26.440.097/0001-47):
6. Contratante (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16):
7. Proprietário (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16)
8. ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20200314305
9. Data de início da Obra: 23/08/2019
10. Data de conclusão da Obra: 23/12/2019
11. Responsável Técnico (Engenheira Civil, Lais Roberta Menezes Mouta, RNP: 1114301167):
12. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	E. M. Raimundo Silva - Povoado Vila Esperança		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa indicativa da obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.1.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	83,35
1.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	63,33
1.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRAS		
1.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m <sup>3</sup>	3,30
			21.884,22
1.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m <sup>3</sup>	0,30

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

1.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
1.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
1.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
1.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>1.5 PAREDES E PANEIS</b>			
1.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>1.6 COBERTURA</b>			
1.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
1.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
1.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
1.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
1.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
1.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
1.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
1.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
1.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
1.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
1.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>1.8 REVESTIMENTO</b>			
1.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
1.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
1.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
1.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
1.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>1.9 PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.9.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	90,42
1.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	90,42
<b>1.10 ESQUADRIAS</b>			
1.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
1.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

1.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
1.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
1.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
1.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>1.11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITÁRIA</b>		
1.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>1.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
1.12.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
1.12.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
1.12.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
1.12.4	Assento plástico para vaso	un	4,00
1.12.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
1.12.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>1.13</b>	<b>PINTURA</b>		
1.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
1.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
1.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	70,94
1.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
1.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>1.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
1.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
1.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
1.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
1.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>1.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
1.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	215,17
<b>2.0</b>	<b>E. M. Maria Lúcia Cordeiro - Povoado Cordeiro</b>		
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	45,45
2.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
2.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,31
2.1.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,99

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
2.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	1,96
2.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,53
<b>2.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,21
2.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,91
2.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,14
2.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
2.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	11,07
<b>2.4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
2.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
<b>2.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	63,89
2.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	23,08
2.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	11,81
2.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	11,81
<b>2.6</b>	<b>FORRO</b>		
2.6.1	Forro de PVC	m²	4,18
<b>2.7</b>	<b>PAREDES E PANEIS</b>		
2.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	33,65
2.7.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	1,28
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
2.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	67,30
2.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	11,60
2.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	73,65
2.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	7,79
2.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,81
<b>2.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	7,66
2.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	53,25
2.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	53,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2363  
RÚBRICA R

2.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	45,62
2.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	0,46
<b>2.10 ESQUADRIAS</b>			
2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.10.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,04
2.10.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
<b>2.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
2.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
2.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
2.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
2.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
2.11.6	Ponto elétrico no teto	un	2,00
2.11.7	Ponto elétrico na parede	un	2,00
<b>2.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
2.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
2.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
2.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
2.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
2.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
2.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>2.14 PINTURA</b>			
2.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	259,60
2.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	29,01
2.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	30,24
2.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
2.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
2.14.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2364  
RÚBRICA R

<b>2.15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
2.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
2.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
2.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>2.16</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
2.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
2.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
2.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
2.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>2.17</b>	<b>LIMPEZA</b>		
2.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,25
2.17.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>3.0</b>	<b>E. M. Duque de Caxias - Povoado Fugido</b>		
<b>3.1</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	113,53
3.1.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	9,53
3.1.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	7,26
3.1.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
3.1.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	74,59
<b>3.1.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.1.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	137,13
3.1.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	32,50
<b>3.1.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1.3.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.1.3.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.1.3.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020  
emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1365  
RÚBRICA R

3.1.3.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,38
3.1.3.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	2,20
<b>3.1.4</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.1.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	12,49
3.1.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,32
<b>3.1.5</b>	<b>FORRO</b>		
3.1.5.1	Forro em réguas de PVC	m²	8,95
<b>3.1.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	113,53
3.1.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	113,53
3.1.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	81,30
<b>3.1.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	24,98
3.1.7.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	64,98
3.1.7.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,83
3.1.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	8,95
3.1.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>3.1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
3.1.8.1	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
3.1.8.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.3	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.4	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.5	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>3.1.9</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
3.1.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
3.1.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	8,00
3.1.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	8,00
3.1.9.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,50
3.1.9.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,50
<b>3.1.10</b>	<b>PINTURA</b>		
3.1.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	707,86

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2366

RÚBRICA R

3.1.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	42,63
3.1.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	66,06
3.1.10.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	15,06
3.1.10.5	Pintura do nome da escola	m²	1,50
3.1.10.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>3.2</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
3.2.1.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	7,26
3.2.1.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,29
<b>3.2.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.2.2.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,26
3.2.2.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,45
3.2.2.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
3.2.2.4	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,86
3.2.2.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	43,29
<b>3.2.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.2.3.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,42
3.2.3.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
<b>3.2.4</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.2.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	181,50
3.2.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,64
<b>3.2.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.2.5.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	72,78
3.2.5.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	72,78
3.2.5.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	1,00
<b>3.2.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.2.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	363,00
3.2.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	363,00
3.2.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	21,00
3.2.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	21,00
<b>3.2.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2.7.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,78
3.2.7.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	14,78
3.2.7.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	14,78

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 9369

RÚBRICA R

3.2.7.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	34,44
<b>3.2.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
3.2.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
3.2.8.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
3.2.8.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>3.2.9</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
3.2.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
3.2.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
3.2.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
3.2.9.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.2.9.5	Ponto elétrico no teto	un	7,00
3.2.9.6	Ponto elétrico na parede	un	4,00
<b>3.2.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.2.10.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,68
3.2.10.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
<b>3.2.11</b>	<b>PINTURA</b>		
3.2.11.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	103,50
3.2.11.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	36,18
<b>3.2.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.2.12.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,60
3.2.12.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
3.2.12.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>3.2.13</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>		
3.2.13.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	7,15
3.2.13.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,11

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020  
em  
emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2368  
RÚBRICA R

3.2.13.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	12,24
3.2.13.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	12,24
<b>3.2.14 LIMPEZA</b>			
3.2.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	172,28
<b>4.0 E. M. Marculino Pinheiro - Povoado Camunhenga</b>			
<b>4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
4.1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,94
4.1.2	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	47,28
4.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
<b>4.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,20
4.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	12,38
<b>4.3 INFRAESTRUTURA</b>			
4.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,95
4.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	4,46
4.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,43
4.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74
4.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	54,53
<b>4.4 SUPERESTRUTURA</b>			
4.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,95
4.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74
<b>4.5 COBERTURA</b>			
4.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	56,09
4.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,14
4.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	82,59
4.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	82,59
<b>4.6 FORRO</b>			
4.6.1	Forro de PVC	m²	6,25
<b>4.7 PAREDES E PAINÉIS</b>			
4.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	150,51
<b>4.8 REVESTIMENTO</b>			
4.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	301,02

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2369

RÚBRICA R

4.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,10
4.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	351,02
4.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	38,40
4.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>4.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	61,90
4.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	98,96
4.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	98,96
4.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	95,06
4.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	11,67
<b>4.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00
4.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.10.3	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	un	0,72
4.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	un	3,78
4.10.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	13,20
4.10.6	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,00
<b>4.11</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
4.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
4.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	14,00
4.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
4.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
4.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalacao	un	1,00
4.11.6	Ponto elétrico no teto	un	6,00
4.11.7	Ponto elétrico na parede	un	3,00
<b>4.12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
4.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
4.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
4.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>4.13</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
4.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	3,00
4.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
4.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2370  
RÚBRICA R

<b>4.14</b>	<b>PINTURA</b>		
4.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	344,79
4.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,36
4.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	71,10
4.14.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
4.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
<b>4.15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
4.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
4.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
4.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
4.15.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>4.16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
4.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	7,20
4.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>4.17</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
4.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
4.17.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
4.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
4.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>4.18</b>	<b>LIMPEZA</b>		
4.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	98,96
<b>5.0</b>	<b>E. M. Ricardo Lemos - Povoado Gamela</b>		
<b>5.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
5.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	60,53
<b>5.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	86,45
5.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	15,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
 FOLHA 1371  
 RÚBRICA R

5.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
5.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	9,00
5.3.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
5.4 REVESTIMENTO			
5.4.1	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	40,00
5.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	38,70
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	33,57
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	5,13
5.5 PAVIMENTAÇÃO			
5.5.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	60,53
5.5.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	60,53
5.5.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	49,64
5.6 ESQUADRIAS			
5.6.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.6.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
5.6.3	Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
5.7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA E LOUÇAS			
5.7.1	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	1,00
5.7.2	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.3	Assento plástico para vaso	un	1,00
5.7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e tomeira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
5.7.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.8 PINTURA			
5.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	260,41
5.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	19,98
5.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	25,28
5.8.4	Pintura do nome da escola	m²	0,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9372  
RÚBRICA R

5.8.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>5.9</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
5.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>5.10</b>	<b>LIMPEZA</b>		
5.10.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	60,53
<b>6.0</b>	<b>E. M. São João Povoado Quare-quare</b>		
<b>6.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
6.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	5,00
6.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	3,00
6.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,65
6.1.4	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	53,34
<b>6.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	15,00
6.2.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,60
<b>6.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	76,80
6.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,04
<b>6.4</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
6.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
6.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
6.4.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
6.4.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
6.4.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
6.4.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	10,00
<b>6.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	30,00
6.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,04
6.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	60,00
6.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,19
6.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,85
<b>6.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1373  
RÚBRICA R

6.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	106,68
6.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	106,68
6.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	31,66
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
6.7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.7.5	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,20
<b>6.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
6.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	2,00
6.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
6.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	1,00
<b>6.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
6.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	2,00
6.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
6.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>6.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
6.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
6.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
6.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>6.11</b>	<b>FORRO</b>		
6.11.1	Forro em régua de PVC	m²	7,07
<b>6.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2372  
RÚBRICA R

6.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	219,57
6.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	25,01
6.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	21,42
6.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,50
6.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>6.13 DIVERSOS</b>			
6.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
6.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>6.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
6.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
6.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
6.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m³	6,00
6.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>6.15 LIMPEZA</b>			
6.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,34
<b>7.0 E. M. Monde Peireira - Povoado Sítio Novo</b>			
<b>7.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>			
7.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	75,01
7.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	15,12
7.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,20
7.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	4,00
7.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,57
<b>7.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
7.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	5,44
7.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	8,40
<b>7.3 INFRAESTRUTURA</b>			
7.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	4,21
7.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,16
7.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,34
7.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,53
7.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	38,61
<b>7.4 SUPERESTRUTURA</b>			
7.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2395  
RÚBRICA R

7.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>2</sup>	0,53
<b>7.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
7.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	105,58
<b>7.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m <sup>2</sup>	179,78
7.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	244,60
7.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	83,98
7.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m <sup>2</sup>	83,98
7.6.5	Calha de zinco	m	9,97
<b>7.7</b>	<b>FORRO</b>		
7.7.1	Forro em réguas de PVC	m <sup>2</sup>	10,30
<b>7.8</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
7.8.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> , resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
7.8.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
7.8.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
7.8.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
7.8.5	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
7.8.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
7.8.7	Ponto elétrico no teto	un	7,00
7.8.8	Ponto elétrico na parede	un	4,00
<b>7.9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.9.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m <sup>2</sup>	211,16
7.9.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m <sup>2</sup>	261,16
7.9.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	47,96
7.9.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m <sup>2</sup>	43,94
7.9.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m <sup>2</sup>	4,02
<b>7.10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.10.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m <sup>2</sup>	48,25
7.10.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m <sup>2</sup>	121,71
7.10.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m <sup>2</sup>	121,71
7.10.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	71,06
<b>7.11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.11.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 23/6

RÚBRICA R

7.11.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.11.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
7.11.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	2,00
7.11.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
7.11.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,96
<b>7.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
7.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
7.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
7.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>7.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
7.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
7.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
7.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>7.14 LOUÇAS E METAIS</b>			
7.14.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
7.14.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
7.14.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
7.14.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>7.15 PINTURA</b>			
7.15.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	851,92
7.15.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	32,40
7.15.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,76
7.15.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
7.15.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
<b>7.16 DIVERSOS</b>			
7.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	10,80
7.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2379  
RÚBRICA R

<b>7.17</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
7.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	7,92
7.17.2	Aterro apiloado com material local	m <sup>3</sup>	2,75
7.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m <sup>2</sup>	16,34
7.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	16,34
7.17.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	13,23
<b>7.18</b>	<b>LIMPEZA</b>		
7.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m <sup>2</sup>	209,70
<b>8.0</b>	<b>E. M. Dom Pedro I - Povoado Bananal</b>		
<b>8.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
8.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>2</sup>	9,66
8.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	49,15
8.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
8.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	81,50
8.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,88
8.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>3</sup>	0,47
8.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>2</sup>	1,10
<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
8.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m <sup>3</sup>	0,42
<b>8.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
8.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m <sup>3</sup>	0,10
8.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m <sup>3</sup>	0,10
8.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m <sup>3</sup>	0,07
8.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>3</sup>	0,36
<b>8.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
8.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	7,39
<b>8.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m <sup>2</sup>	106,36
8.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,06
<b>8.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
8.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> , resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
8.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	5,00
8.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	2,00
8.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
8.6.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	3,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2378

RÚBRICA R

8.6.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	3,00
<b>8.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
8.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,78
8.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	41,26
8.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	241,58
8.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	37,38
8.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>8.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	81,50
8.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	81,50
8.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
8.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	3,00
<b>8.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
8.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
8.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
8.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
8.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>8.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
8.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
8.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
8.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
8.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
8.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
8.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
8.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
8.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>8.11</b>	<b>FORRO</b>		
8.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,79
<b>8.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2379  
RUBRICA R

8.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	475,35
8.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,09
8.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
8.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
8.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>8.13 DIVERSOS</b>			
8.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
8.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>8.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
8.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
8.14.2	Aterro apiloado com material local	m²	0,49
8.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
8.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>8.15 LIMPEZA</b>			
8.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,70
<b>9.0 E. M. Aquiles Lisboa - Povoado Jabuti</b>			
<b>9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
9.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
9.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
9.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
9.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
9.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
9.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
9.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>9.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
9.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>9.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
9.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
9.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>9.4 PAREDES E PAINÉIS</b>			
9.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>9.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
9.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
9.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>9.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
9.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
9.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
9.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
9.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
9.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
9.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
9.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>9.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
9.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
9.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
9.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
9.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
9.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>9.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
9.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
9.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
9.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>9.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
9.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
9.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
9.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
9.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
9.9.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	6,60
<b>9.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
9.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
9.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
emita



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 238  
RÚBRICA R

9.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
9.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
9.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
9.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
9.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
9.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>9.11</b>	<b>FORRO</b>		
9.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>9.12</b>	<b>PINTURA</b>		
9.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	478,96
9.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
9.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
9.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
9.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>9.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
9.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>9.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
9.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,43
<b>10.0</b>	<b>E.M. Conrado Pereira - Povoado Morada Nova Baixa do Arroz</b>		
<b>10.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
10.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
10.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
10.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
10.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
10.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,40
10.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
<b>10.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
10.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1.6 cimento e areia	m²	19,08
<b>10.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
10.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
10.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
<b>10.4</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

Página 26/83  
SEMAD ANAJATUBA  
FOLHA 2382  
RÚBRICA R

10.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
10.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
10.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
10.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
10.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>10.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
10.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
10.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
10.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16
10.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
10.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>10.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
10.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
10.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
<b>10.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
10.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	4,77
10.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	1,00
10.7.5	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
10.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
10.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	6,30
10.7.8	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	1,65
10.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	10,00
<b>10.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
10.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
10.8.3	Tubo de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações	m	6,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2383

RÚBRICA R

<b>10.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
10.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
10.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
<b>10.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
10.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.10.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.10.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
10.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
10.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
10.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
10.10.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
<b>10.11</b>	<b>FORRO</b>		
10.11.1	Forro em régua de PVC	m²	7,74
<b>10.12</b>	<b>PINTURA</b>		
10.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	911,59
10.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
10.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
10.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
10.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>10.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
10.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
10.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>10.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA</b>		
10.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
10.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
10.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
10.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emita



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2384  
RÚBRICA R

<b>10.15</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>		
10.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	4,78
10.15.2	Aterro apiloado com material local	m <sup>3</sup>	1,04
10.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m <sup>2</sup>	8,03
10.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	8,03
<b>10.16</b>	<b>LIMPEZA</b>		
10.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m <sup>2</sup>	300,45
<b>11.0</b>	<b>E. M. Raimundo Lemos - Povoado Mata Boi</b>		
<b>11.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
11.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	145,34
11.1.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>2</sup>	4,20
11.1.3	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	3,80
<b>11.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
11.2.1	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	34,35
11.2.2	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m <sup>2</sup>	289,03
11.2.3	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,80
<b>11.3</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> , resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
11.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
11.3.3	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
11.3.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,50
11.3.5	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
11.3.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,50
<b>11.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.4.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.2	Portão em alumínio, cor branca fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	3,78
11.4.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m <sup>2</sup>	6,60
11.4.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	m <sup>2</sup>	1,68
11.4.6	Janela de ferro, de correr, tipo veneziana, com guarnicoes	m <sup>2</sup>	6,60
<b>11.5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
11.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	19,08

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2385  
RÚBRICA R

<b>11.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
11.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
11.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	88,16
11.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	46,98
11.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	43,46
11.6.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,52
<b>11.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	145,34
11.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	145,34
11.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	103,89
<b>11.8</b>	<b>LOUÇAS</b>		
11.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
11.8.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
11.8.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
11.8.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.8	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
<b>11.9</b>	<b>PINTURA</b>		
11.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	701,35
11.9.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	51,68
11.9.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	47,88
11.9.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	5,66
11.9.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
11.9.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,45
11.9.7	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,00
<b>11.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
11.10.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	1,20
11.10.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>11.11</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
11.11.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	6,21
11.11.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,13
11.11.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	15,34

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2386

RÚBRICA R

11.11.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	15,34
11.11.5	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.	m	21,72
<b>11.12 FORRO</b>			
11.12.1	Forro em régua de PVC	m²	10,11
<b>11.13 LIMPEZA</b>			
11.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	211,55
<b>12.0 Escola Euclima Ferrelira - Povoado São José dos Cocais</b>			
<b>12.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
12.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,19
12.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	33,31
12.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
12.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	77,92
12.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	53,34
12.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	0,64
12.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,10
<b>12.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
12.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,41
<b>12.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
12.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
12.3.5	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,42
<b>12.4 PAREDES E PAINEIS</b>			
12.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,69
<b>12.5 COBERTURA</b>			
12.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	107,75
12.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,28
<b>12.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
12.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
12.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
12.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
12.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
<b>12.7 REVESTIMENTO</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9389  
RÚBRICA R

12.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,38
12.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,37
12.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	219,22
12.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,49
12.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>12.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
12.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	77,92
12.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	77,92
12.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,34
<b>12.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
12.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
12.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	8,19
12.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.9.4	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
12.9.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,65
12.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
<b>12.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
12.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
12.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
12.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.6	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>12.11</b>	<b>FORRO</b>		
12.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>12.12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	485,96
12.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,88
12.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demão)	m²	38,70
12.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2388  
RÚBRICA R

12.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>12.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
12.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
12.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>12.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
12.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	4,10
12.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
12.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
12.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>12.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
12.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	77,92
<b>13.0</b>	<b>E. M. Prof. Maria José Sousa Simas - Povoado Santa Rita</b>		
<b>13.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
13.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
13.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,61
13.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
13.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>13.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
13.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
<b>13.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
13.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
13.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
13.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
13.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
<b>13.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
13.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
 FOLHA 2389  
 RÚBRICA R

13.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
13.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
13.4.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
13.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
13.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
<b>13.5</b>	<b>ALVENARIA</b>		
13.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
13.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
<b>13.6</b>	<b>FORRO</b>		
13.6.1	Forro em réguas de PVC	m²	8,99
<b>13.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
13.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
13.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
13.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
13.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m³	3,41
<b>13.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
13.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
13.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
13.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
13.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
13.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>13.9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
13.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e tomeira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/IMF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2390  
RÚBRICA R

13.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
13.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
13.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.6	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
13.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
13.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>13.10</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
13.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
13.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
13.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
13.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
13.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
13.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
13.10.7	Ponto elétrico no teto	un	1,00
13.10.8	Ponto elétrico na parede	un	1,00
<b>13.11</b>	<b>MURO</b>		
13.11.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
13.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
13.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
13.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
13.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,05
13.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	57,25
13.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	114,50
13.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	114,50
13.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	114,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2391

RÚBRICA R

<b>13.12</b>	<b>PINTURA</b>		
13.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	487,84
13.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	61,03
13.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	40,86
13.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
13.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>13.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
13.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	139,71
<b>13.14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>14.0</b>	<b>E. M. João Crisóstomo - Pov. Santa Rita</b>		
<b>14.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
14.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	167,30
14.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,19
14.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	13,02
14.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>14.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
14.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,18
<b>14.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
14.3.1	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,18
14.3.2	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,48
14.3.3	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,36
<b>14.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
14.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	8,24
14.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	4,00
<b>14.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
14.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	381,00
14.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	81,70
14.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	10,80
14.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	10,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emita



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2392  
RÚBRICA R

<b>14.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
14.6.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,23
14.6.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	7,56
14.6.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.6.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
14.6.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	9,00
14.6.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	10,45
14.6.7	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>14.7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
14.7.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
14.7.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	8,00
<b>14.8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
14.8.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
14.8.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	8,00
<b>14.9</b>	<b>LOUÇAS</b>		
14.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
14.9.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,35
14.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>14.10</b>	<b>FORRO</b>		
14.10.1	Forro em régua de PVC	m²	11,79
<b>14.11</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
14.11.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
14.11.2	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
14.11.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2393

RÚBRICA R

14.11.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
14.11.5	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	20,00
14.11.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>14.12</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
14.12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,00
14.12.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	162,86
14.12.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	162,86
14.12.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,14
<b>14.13</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
14.13.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	16,48
14.13.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,90
14.13.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	56,48
14.13.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	44,15
14.13.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>14.14</b>	<b>PINTURA</b>		
14.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.109,41
14.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	65,76
14.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	116,01
14.14.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demão)	m²	5,04
14.14.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
14.14.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
<b>14.15</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
14.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,67
14.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,36
14.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,50
14.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	9,50
<b>14.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
14.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	304,21
<b>14.16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1416.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>15.0</b>	<b>E. M. União de Moradores - Povoado Santa Maria</b>		
<b>15.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
15.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
15.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2394  
RÚBRICA R

15.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
15.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
15.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>15.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
15.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
15.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>15.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
15.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>15.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
15.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
15.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
15.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	79,69
15.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
15.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>15.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
15.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
15.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
15.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
15.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
15.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>15.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
15.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
15.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>15.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
15.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2395  
RUBRICA R

15.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
15.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
15.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
15.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao	un	1,00
<b>15.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
15.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
15.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
15.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>15.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
15.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
15.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
15.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>15.10 PINTURA</b>			
15.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
15.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
15.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
15.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
15.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
15.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>15.11 LOUÇAS E METAIS</b>			
15.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
15.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
15.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>15.12 DIVERSOS</b>			
15.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
15.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
15.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emita



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2396  
RÚBRICA R

15.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
15.12.5	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,16
15.12.6	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,50
15.12.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,58
<b>15.13 LIMPEZA</b>			
15.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>16.0 E. M. Coração de Jesus - Povoado Margarida Alves</b>			
<b>16.1 COBERTURA</b>			
16.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
16.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
<b>16.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
16.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
16.2.1	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
16.2.1	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
16.2.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
<b>16.3 REVESTIMENTO</b>			
16.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
16.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
16.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
<b>16.4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
16.4.1	"Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
16.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
<b>16.5 ESQUADRIAS</b>			
16.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
16.5.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,10
<b>16.6 LOUÇAS E METAIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2397

RÚBRICA R

16.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
16.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
16.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
16.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
16.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
<b>16.7 FORRO</b>			
16.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>16.8 PINTURA</b>			
16.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
16.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
16.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
16.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	7,20
16.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
16.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>16.9 DIVERSOS</b>			
16.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
16.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>16.10 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
16.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
16.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
16.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
16.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
16.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
<b>16.11 LIMPEZA</b>			
16.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
<b>17.0 E.M. Maria Raimunda da Silva - Povoado Nova Morada Baixa do Arroz</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2398

RÚBRICA R

17.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
17.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,00
17.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,86
17.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
17.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	85,70
17.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	46,96
17.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,63
17.2 MOVIMENTO DE TERRAS			
17.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,53
17.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			
17.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,11
17.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,55
17.4 PAREDES E PAINÉIS			
17.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,77
17.5 COBERTURA			
17.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	108,92
17.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	30,30
17.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
17.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
17.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
17.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
17.7 REVESTIMENTO			
17.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,54
17.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	39,25
17.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	214,39
17.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	35,37
17.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
17.8 PAVIMENTAÇÃO			
17.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	85,70
17.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	85,70
16.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,56
17.9 ESQUADRIAS			
17.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emita



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 399

RÚBRICA R

17.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	3,78
17.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.9.4	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
17.9.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	0,55
17.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
<b>17.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
17.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
17.10.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
17.10.4	Assento plástico para vaso	un	2,00
17.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
17.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>17.11 FORRO</b>			
17.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>17.12 PINTURA</b>			
17.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	483,41
17.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,13
17.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	21,24
17.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
17.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>17.13 DIVERSOS</b>			
17.13.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	0,20
17.13.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
17.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>17.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
17.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
17.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
17.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials.*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2400  
RÚBRICA R

17.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>17.15 LIMPEZA</b>			
17.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	78,72
<b>18 E.M Bom Jesus - Povoado Castelo</b>			
<b>18.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
18.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,59
18.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
18.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	137,40
18.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,76
18.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,15
<b>18.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
18.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	2,22
18.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,32
<b>18.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
18.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,16
18.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,87
18.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou pilares	m³	0,05
18.3.4	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
18.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,28
<b>18.4 PAREDES E PAINEIS</b>			
18.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	28,95
<b>18.5 COBERTURA</b>			
18.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	200,10
18.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	43,16
18.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	25,93
18.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	25,93
<b>18.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
18.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
18.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
18.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	7,00
18.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
18.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2405  
RÚBRICA R

18.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m²	2,50
18.6.8	Ponto elétrico no teto	un	3,00
18.6.9	Ponto elétrico na parede	un	3,00
<b>18.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
18.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	57,90
18.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	53,88
18.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	97,90
18.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	50,18
18.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>18.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
18.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	79,43
18.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	194,03
18.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	194,03
18.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,19
<b>18.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
18.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,68
18.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	7,56
18.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
18.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	19,80
18.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,24
<b>18.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
18.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
18.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
<b>18.11</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
18.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
18.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
18.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	5,00
18.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
18.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
18.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials:*  
Monção  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2402  
RÚBRICA R

<b>18.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
18.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
18.12.4	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.12.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
18.12.6	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>18.13</b>	<b>FORRO</b>		
18.13.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,74
<b>18.14</b>	<b>PINTURA</b>		
18.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	593,89
18.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	77,59
18.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	60,18
18.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
18.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
<b>18.15</b>	<b>DIVERSOS</b>		
18.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	6,60
18.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
18.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>18.16</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA</b>		
18.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,51
18.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,44
18.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,61
18.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,61
<b>18.17</b>	<b>LIMPEZA</b>		
18.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	194,03
<b>19</b>	<b>E.M. São José - Povoado Olho D'água</b>		
<b>19.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
19.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	2,52
19.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
19.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,04
19.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,45
19.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
 FOLHA 2403  
 RÚBRICA R

<b>19.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
19.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	14,07
19.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	35,05
<b>19.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
19.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,46
19.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,60
19.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,29
19.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
19.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,86
<b>19.4</b>	<b>PAREDES E PANEIS</b>		
19.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	195,67
19.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	2,00
<b>19.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
19.5.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	55,08
19.5.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	233,57
19.5.3	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	233,57
19.5.4	Calha metálica	m	21,95
19.5.5	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	2,00
<b>19.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
19.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
19.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
19.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
19.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalacao	un	1,00
19.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
19.6.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
19.6.7	Ponto eletrico no teto	un	3,00
19.6.8	Ponto eletrico na parede	un	11,00
<b>19.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
19.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	391,34
19.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,53
19.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	401,26
19.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	30,08
19.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,45

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2104  
RÚBRICA R

19.8	PAVIMENTAÇÃO		
19.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	100,15
19.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	190,44
19.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	190,44
19.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	142,30
19.9	ESQUADRIAS		
19.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,80
19.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
19.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
19.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	16,50
19.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
19.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
19.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
19.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
19.10.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
19.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
19.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
19.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
19.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
19.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
19.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
19.11.6	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
19.12	LOUÇAS E METAIS		
19.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
19.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
19.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2405  
RÚBRICA R

19.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
19.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>19.13 FORRO</b>			
19.13.1	Forro em régua de PVC	m²	8,14
<b>19.14 PINTURA</b>			
19.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	628,60
19.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	36,67
19.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	64,08
19.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
19.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
<b>19.15 DIVERSOS</b>			
19.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,90
19.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
19.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>19.16 RAMPA E CALÇADA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
19.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	20,51
19.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	16,98
19.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	25,92
19.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	25,92
<b>19.17 LIMPEZA</b>			
19.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	190,44
<b>20 E.M. Duque de Caxias - Povoado Centro dos Pretos</b>			
<b>20.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
20.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
20.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
20.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
20.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
20.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>20.2 COBERTURA</b>			
20.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
20.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>20.3 PAREDES E PAINÉIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials*





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2406

RÚBRICA R

20.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>20.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
20.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
20.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
20.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
20.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
20.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>20.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
20.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
20.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
20.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
20.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
20.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>20.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
20.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
20.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>20.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
20.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
20.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
20.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
20.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
20.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>20.8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
20.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
20.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

20.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>20.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
20.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
20.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
20.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>20.10</b>	<b>PINTURA</b>		
20.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
20.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
20.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
20.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
20.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
20.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>20.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
20.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
20.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
20.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>20.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
20.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
20.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
20.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
20.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>20.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
20.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>21.0</b>	<b>E. M. Leocádio Dutra - Povoado Vila Nova União Imperial</b>		
<b>21.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
21.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
21.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
21.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

21.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
21.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
21.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
21.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>21.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
21.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>21.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
21.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
21.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>21.4 PAREDES E PANEIS</b>			
21.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>21.5 COBERTURA</b>			
21.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
21.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>21.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
21.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
21.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
21.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
21.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
21.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
21.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
21.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>21.7 REVESTIMENTO</b>			
21.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
21.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
21.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
21.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
21.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>21.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
21.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
21.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
21.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
21.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "Mônica"  
 - Several other initials and signatures in black ink.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>21.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
21.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
21.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
21.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
21.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
21.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>21.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
21.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
21.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
21.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
21.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
21.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
21.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
21.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
21.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>21.11</b>	<b>FORRO</b>		
21.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>21.12</b>	<b>PINTURA</b>		
21.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
21.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
21.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
21.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
21.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>21.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
21.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
21.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>21.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
21.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>22</b>	<b>E.M. Rui Barbosa - Povoado Marajá</b>		
<b>22.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
22.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
22.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
22.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
22.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>22.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
22.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
22.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>22.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
22.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>22.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
22.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
22.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
22.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
22.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
22.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>22.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
22.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
22.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
22.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
22.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
22.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>22.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
22.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
22.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
22.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>22.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
22.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
22.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
22.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
22.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>22.8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
22.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
22.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
22.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>22.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
22.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
22.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
22.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>22.10</b>	<b>PINTURA</b>		
22.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
22.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
22.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
22.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
22.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
22.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>22.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
22.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
22.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
22.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>22.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
22.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
22.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
22.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>22.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
22.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>23</b>	<b>E.M. Unidos Venceremos - Povoado Boa Vista</b>		
<b>23.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
23.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
23.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
23.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
23.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
23.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
23.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
23.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>23.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
23.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>23.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
23.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
23.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>23.4</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
23.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>23.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
23.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
23.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>23.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
23.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
23.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
23.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
23.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
23.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
23.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
23.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>23.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

23.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
23.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
23.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
23.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
23.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>23.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
23.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
23.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
23.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>23.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
23.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
23.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
23.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
23.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
23.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>23.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
23.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
23.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
23.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
23.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
23.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
23.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
23.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
23.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>23.11</b>	<b>FORRO</b>		
23.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>23.12</b>	<b>PINTURA</b>		
23.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
23.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
23.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com	m²	42,48

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

	zarcão (1 demão)		
23.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
23.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>23.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
23.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
23.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>23.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
23.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>24</b>	<b>E.M. Tancredo Neves - Povoado Serraria</b>		
<b>24.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
24.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
24.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
24.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
24.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
24.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
24.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
24.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>24.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
24.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>24.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
24.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou pilares	m³	0,09
24.3.4	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>24.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
24.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>24.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
24.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
24.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>24.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
24.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
24.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
24.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
24.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
24.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
24.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

24.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>24.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
24.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m <sup>2</sup>	14,58
24.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	40,20
24.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m <sup>2</sup>	237,92
24.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m <sup>2</sup>	36,32
24.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m <sup>2</sup>	3,88
<b>24.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
24.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m <sup>2</sup>	83,86
24.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m <sup>2</sup>	83,86
24.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
24.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	17,80
<b>24.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
24.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	2,30
24.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	9,66
24.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
24.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
24.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>24.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
24.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
24.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
24.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
24.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
24.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	0,75
24.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
24.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
24.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>24.11</b>	<b>FORRO</b>		
24.11.1	Forro em réguas de PVC	m <sup>2</sup>	8,97
<b>24.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

24.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
24.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
24.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
24.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
24.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>24.13 DIVERSOS</b>			
24.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
24.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>24.14 LIMPEZA</b>			
24.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>25 E.M. Santa Luzia - Povoado Patos</b>			
<b>25.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
25.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
25.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,61
25.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
25.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>25.2 SUPERESTRUTURA</b>			
25.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
<b>25.3 COBERTURA</b>			
25.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
25.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
25.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
25.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
<b>25.4 ESQUADRIAS</b>			
25.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*Handwritten signatures and initials*





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
25.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
25.4.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
25.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
25.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
<b>25.5</b>	<b>ALVENARIA</b>		
25.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
25.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
<b>25.6</b>	<b>FORRO</b>		
25.6.1	Forro em régua de PVC	m²	8,99
<b>25.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
25.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
25.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
25.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
25.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
25.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m³	3,41
<b>25.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
25.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
25.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
25.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
25.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
25.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>25.9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
25.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*[Handwritten signatures]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
25.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,83
25.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.6	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
25.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
25.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>25.10</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
25.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
25.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
25.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
25.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
25.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
25.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
<b>25.11</b>	<b>MURO</b>		
25.11.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
25.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
25.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
25.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
25.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,17
25.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	90,39
25.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	180,78
25.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	180,78
25.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	180,78
<b>25.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	487,84
25.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	61,03
25.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	40,86
25.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
25.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>25.13 LIMPEZA</b>			
25.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	139,71
<b>25.14 DIVERSOS</b>			
25.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>26.0 E.M. São Francisco Xavier - Povoado Cansado</b>			
<b>26.1 COBERTURA</b>			
26.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
26.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
<b>26.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
26.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecedor e instalação	m	50,00
26.2.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
26.2.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
26.2.4	Interruptor 1 seção - Fornecedor e instalação	un	2,00
<b>26.3 REVESTIMENTO</b>			
26.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
26.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
26.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
<b>26.4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
26.4.1	"Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
26.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
<b>26.5 ESQUADRIAS</b>			
26.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecedor e instalação	un	3,00
26.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
26.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

26.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
26.5.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,10
<b>26.6</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
26.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
26.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
26.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
26.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
26.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
<b>26.7</b>	<b>FORRO</b>		
26.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>26.8</b>	<b>PINTURA</b>		
26.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
26.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
26.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
26.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demão)	m²	7,20
26.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
26.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>26.9</b>	<b>DIVERSOS</b>		
26.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demaos sobre massa acrílica	m²	7,20
26.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>26.10</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
26.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
26.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
26.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
26.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
26.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
<b>26.11</b>	<b>LIMPEZA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém: 81 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2421  
RÚBRICA R

Página 65/83

26.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
<b>27</b>	<b>E.M. Gonçalves Dias - Povoado Resina</b>		
<b>27.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
27.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
27.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,15
27.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
27.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
27.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>27.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
27.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
27.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>27.3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
27.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>27.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
27.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
27.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
27.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
27.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
27.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>27.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
27.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
27.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
27.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
27.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
27.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>27.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
27.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
27.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

27.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>27.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
27.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
27.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
27.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
27.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
27.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao	un	1,00
<b>27.8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
27.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
27.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
27.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>27.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
27.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
27.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
27.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>27.10</b>	<b>PINTURA</b>		
27.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
27.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
27.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
27.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
27.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
27.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>27.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
27.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
27.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
27.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>27.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
27.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
27.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
27.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
27.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>27.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
27.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>28</b>	<b>E.M. Socorro Bastos - Povoado Acará Mirim</b>		
<b>28.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
28.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
28.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
28.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
28.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
28.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
28.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
28.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>28.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
28.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>28.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
28.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
28.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>28.4</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>		
28.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>28.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
28.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
28.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>28.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
28.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
28.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
28.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
28.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
28.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
28.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*H*  
*af*  
*ma*  
*ma*  
*ma*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

28.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>28.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
28.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
28.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
28.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
28.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
28.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>28.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
28.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
28.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
28.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
28.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>28.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
28.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
28.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
28.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
28.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
28.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>28.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
28.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
28.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
28.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
28.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
28.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
28.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
28.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
28.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>28.11</b>	<b>FORRO</b>		
28.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>28.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

28.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
28.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
28.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
28.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
28.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>28.13 DIVERSOS</b>			
28.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>28.14 LIMPEZA</b>			
28.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>28.15 DIVERSOS</b>			
28.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>29 E.M. Francisco de Assis Miranda - Povoado Centro do Piauí</b>			
<b>29.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
29.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
29.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
29.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
29.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
29.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,40
29.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
<b>29.2 PAREDES E PAINÉIS</b>			
29.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08
<b>29.3 COBERTURA</b>			
29.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
29.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
<b>29.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
29.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
29.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
29.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
29.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
29.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>29.5 REVESTIMENTO</b>			
29.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
29.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
29.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials*





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

29.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
29.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>29.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
29.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
29.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
29.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
<b>29.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
29.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
29.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,97
29.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	0,58
29.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	5,65
29.7.5	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	4,77
29.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,00
29.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	1,00
29.7.8	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,50
29.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	8,40
<b>29.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
29.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
29.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
<b>29.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
29.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
29.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
<b>29.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
29.29.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
29.29.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
29.29.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
29.29.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
29.29.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

29.29.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
16.29.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
<b>29.11</b>	<b>FORRO</b>		
29.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,74
<b>29.12</b>	<b>PINTURA</b>		
29.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,03
29.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
29.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
29.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
29.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>29.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
29.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
29.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
29.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>29.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA</b>		
29.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
29.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
29.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
29.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>29.15</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>		
29.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,78
29.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,04
29.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,03
29.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,03
<b>29.16</b>	<b>LIMPEZA</b>		
29.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	300,45
<b>30</b>	<b>E.M. Getúlio Vargas - Povoado Dourado</b>		
<b>30.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>30.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
30.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
30.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
30.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
<b>30.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
30.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
<b>30.4</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
30.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
30.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
30.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
30.4.4	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
30.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>30.5</b>	<b>PAREDES E PANEIS</b>		
30.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>30.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
30.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
30.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
30.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
30.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
30.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>30.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
30.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
30.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
30.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
30.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
30.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
30.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>30.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
30.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
30.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
30.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
30.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

30.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>30.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
30.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
30.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
30.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
<b>30.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
30.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
30.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
30.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
30.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
30.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
30.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>30.11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>		
30.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>30.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
30.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
30.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
30.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
30.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
30.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
30.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>30.13</b>	<b>PINTURA</b>		
30.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
30.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
30.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
30.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
30.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>30.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
30.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

30.15	<b>DIVERSOS</b>		
30.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
31	<b>E.M.Gonçalves Dias - Povoado Nova Morada Areis</b>		
31.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
31.2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
31.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
31.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
31.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
31.3	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
31.3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
31.4	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
31.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
31.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
31.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
31.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
31.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
31.5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
31.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
31.6	<b>COBERTURA</b>		
31.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
31.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
31.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
31.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
31.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
31.7	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
31.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
31.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
31.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
31.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
31.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
31.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2431  
RÚBRICA R

Página 75/83

31.8 REVESTIMENTO			
31.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
31.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
31.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
31.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
31.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
31.9 PAVIMENTAÇÃO			
31.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
31.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
31.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
31.10 ESQUADRIAS			
31.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
31.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
31.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
31.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
31.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
31.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
31.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA			
31.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
31.12 LOUÇAS E METAIS			
31.12.1	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.2	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
31.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
31.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L., com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
31.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
31.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
31.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.8	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.13 PINTURA			
31.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
31.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

31.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
31.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
31.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>31.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
31.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
<b>31.15</b>	<b>DIVERSOS</b>		
31.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>32</b>	<b>E.M. Rui Barbosa - Povoado Pôr do Sol</b>		
<b>32.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
32.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
32.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
32.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
32.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
32.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>32.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
32.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
32.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>32.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
32.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>32.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
32.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
32.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
32.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
32.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
32.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>32.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
32.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
32.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
32.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
32.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
32.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>32.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
32.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

*Handwritten signatures and initials.*





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

32.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
32.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
32.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>32.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
32.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
32.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
32.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
32.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
32.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao	un	1,00
<b>32.8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
32.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
32.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
32.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>32.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
32.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
32.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
32.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>32.10</b>	<b>PINTURA</b>		
32.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
32.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
32.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
32.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
32.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
32.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>32.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
32.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

32.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
32.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>32.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
32.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
32.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
32.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecão/fossa septica	un	1,00
32.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>32.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
32.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>33</b>	<b>E.M. Santa Marcelina - Povoado Curva de Camacaoca</b>		
<b>33.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>33.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
33.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
33.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
33.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
<b>33.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
33.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
<b>33.4</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
33.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
33.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
33.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
33.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
33.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>33.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
33.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>33.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
33.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
33.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020

Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

33.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
33.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
33.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>33.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
33.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
33.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
33.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
33.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
33.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
33.7.6	Eletroduto flexível corugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>33.8 REVESTIMENTO</b>			
33.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
33.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
33.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
33.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
33.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>33.9 PAVIMENTAÇÃO</b>			
33.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
33.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
33.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
<b>33.10 ESQUADRIAS</b>			
33.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
33.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
33.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
33.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
33.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
33.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>33.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>			
33.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>33.12 LOUÇAS E METAIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

33.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
33.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
33.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
33.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
33.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
33.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>33.13 PINTURA</b>			
33.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
33.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
33.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
33.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
33.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>33.14 LIMPEZA</b>			
33.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
<b>31.15 DIVERSOS</b>			
33.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>34 E.M. Vereador Aurino da Hora - Povoado Outeiro</b>			
<b>34.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
34.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	12,60
34.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,38
34.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
34.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,98
34.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	59,64
34.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	7,90
34.1.7	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,11
<b>34.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
34.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,40
34.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	9,89
<b>34.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
34.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,65
34.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,20

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.3.5	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>2</sup>	1,13
34.3.6	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>3</sup>	0,65
<b>34.4 PAREDES E PAINÉIS</b>			
34.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	104,27
<b>34.5 COBERTURA</b>			
34.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m <sup>2</sup>	249,09
34.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	67,54
34.5.3	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	67,36
34.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m <sup>2</sup>	67,36
<b>34.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
34.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm <sup>2</sup> , resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
34.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
34.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	10,00
34.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
34.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	3,00
34.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,00
34.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
34.6.8	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
34.6.9	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>34.7 REVESTIMENTO</b>			
34.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m <sup>2</sup>	208,54
34.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	47,92
34.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m <sup>2</sup>	238,54
34.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m <sup>2</sup>	44,22
34.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m <sup>2</sup>	3,70
<b>34.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
34.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m <sup>2</sup>	49,46
34.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m <sup>2</sup>	249,09
34.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m <sup>2</sup>	249,09
34.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	181,11
<b>34.9 ESQUADRIAS</b>			
34.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	2,70
34.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	4,85
34.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
34.9.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
34.9.6	Janela de madeira almofadada	m²	1,10
34.9.7	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
<b>34.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
34.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
34.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
34.10.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>34.11</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
34.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
34.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
34.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
34.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
34.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
34.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
34.11.7	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>34.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
34.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
34.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
34.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
34.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>34.13</b>	<b>FORRO</b>		
34.13.1	Forro em régua de PVC	m²	9,25
<b>34.14</b>	<b>PINTURA</b>		
34.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	779,21
34.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	31,74
34.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,44
34.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,63
<b>34.15 DIVERSOS</b>			
34.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
34.15.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>34.16 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>			
34.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	20,01
34.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,62
34.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	17,69
34.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,69
<b>34.17 LIMPEZA</b>			
34.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	249,09

Monção, 20 de Janeiro de 2020

Emanuelle de Araújo Silva Brito  
Engº Civil  
CREA 111499798-6

Klautenis Deline Oliveira Nussrala  
Prefeita Municipal  
CPF: 763.568.103-49

**KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**CPF: 763.568.103-49**

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 24/40  
RÚBRICA R

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**858413/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA**  
Registro: **1114301167MA** RNP: **1114301167**  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210405992** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2021 Baixada em: 04/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **A DE M ARAUJO EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA - MA** CPF/CNPJ: **01.612.534/0001-31**  
Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BACURITUBA UF: MA CEP: 65233000

Contrato: 0203.01/2021 Celebrado em: 02/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 89.164,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BEIRA DA COSTA/ CHAPADA DOS BARROS/ TUCUM Nº: S/N  
Complemento: Bairro: TUCUM  
Cidade: BACURITUBA UF: MA CEP: 65233000

Coordenadas Geográficas: -2.574252, -44.550678  
Data de início: 02/03/2021 Conclusão efetiva: 02/06/2021  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA - MA** CPF/CNPJ: 01.612.534/0001-31

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10600.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10600.00 metro;**

**Observações**

Serviços de Engenharia de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Bacurituba/MA, Conforme Contrato Nº 0203.01/2021 CPL e Processo Administrativo Nº 0802.01/2021.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 858413/2021**  
19/01/2022, 13:30  
ZD0C0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD0C0

*Handwritten signatures and initials*





Rua Benjamin Constant, S/N, CENTRO, BACURITUBA – MA, CEP: 65233000  
CNPJ: 01.612.534/0001-31.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação e aptidão que a Empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 26.440.097/0001-47, sediada na Rua José Maria Santiago 493, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, executaram os Serviços de Engenharia de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Bacurituba - MA, cumprindo as cláusulas, dentro da boa técnica e prazo acordado, cujas quantidades estimadas encontra-se no resumo da planilha de serviços/quantidade em anexo.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA – MA.

**CNPJ:** 01.612.534/0001-31.

**CONTRATADA:** ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**CNPJ:** 26.440.097/0001-47

**ART OBRA / SERVIÇO:** MA20210405992

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO:** LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

**CREA:** 1114301167MA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 0802.01/2021

**NÚMERO DO CONTRATO:** Nº 0203.01/2021

**INÍCIO DO CONTRATO:** 02/03/2021

**TÉRMINO DO CONTRATO:** 02/06/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURITUBA – MA.

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 89.164,81 (oitenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Registramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, nada constando em nossos arquivos algo que a desabone comercial e tecnicamente sua conduta.

*Leinades*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858413/2021, em 19/01/2022



Certidão nº 858413/2021  
19/01/2022, 13:57

Chave de Impressão: ZD0C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas





Rua Benjamin Constant, S/N, CENTRO, BACURITUBA – MA, CEP: 65233000  
CNPJ: 01.612.534/0001-31.

## SERVIÇOS EXECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	12,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.4	BARRACÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	24,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	EXPURGO DE MATERIAL DE JAZIDA	M <sup>3</sup>	1.465,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M <sup>3</sup>	4.865,00
2.3	TRANSP. LOCAL C/BASC. 10M <sup>3</sup> ROD. NÃO PAVIMENTADA	TKM	27.244,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M <sup>2</sup>	28.687,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M <sup>3</sup>	4.865,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.1	RECUPERAÇÃO DE BASE DE PONTE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M <sup>3</sup>	12,00
3.2	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M <sup>2</sup>	348,00

*Leonidas de Jesus B. Costa*

LEONIDAS DE JESUS BARROS COSTA  
CPF: 022.267.343-50  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

*Cristiano Santos Medeiros*  
Engenheiro Civil  
CRE-MA 0115925288

Bacurituba – MA, 27 de dezembro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858413/2021, em 19/01/2022 em



Certidão nº 858413/2021  
19/01/2022, 13:57

Chave de Impressão: ZD0C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures]*





Rua Benjamin Constant, S/N, CENTRO, BACURITUBA – MA, CEP: 65233000  
CNPJ: 01.612.534/0001-31.

### LAUDO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação e aptidão que a Empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 26.440.097/0001-47, sediada na Rua José Maria Santiago 493, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, executaram os Serviços de Engenharia de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Bacurituba - MA, cumprindo as cláusulas, dentro da boa técnica e prazo acordado, cujas quantidades estimadas encontra-se no resumo da planilha de serviços/quantidade em anexo.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA – MA.  
**CNPJ:** 01.612.534/0001-31.

**CONTRATADA:** ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CNPJ:** 26.440.097/0001-47

**ART OBRA / SERVIÇO:** MA20210405992

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO:** LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

**CREA:** 1114301167MA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 0802.01/2021

**NÚMERO DO CONTRATO:** Nº 0203.01/2021

**INÍCIO DO CONTRATO:** 02/03/2021

**TÉRMINO DO CONTRATO:** 02/06/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURITUBA – MA.

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 89.164,81 (oitenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Registramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, nada constando em nossos arquivos algo que a desabone comercial e tecnicamente sua conduta.

*Leisnades*

*Menezes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858413/2021, em 19/01/2022



Certidão nº 858413/2021  
19/01/2022, 13:57

Chave de Impressão: ZD0C0  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas





Rua Benjamin Constant, S/N, CENTRO, BACURITUBA – MA, CEP: 65233000  
 CNPJ: 01.612.534/0001-31.

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	12,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.4	BARRACÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	24,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	EXPURGO DE MATERIAL DE JAZIDA	M <sup>3</sup>	1.465,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M <sup>3</sup>	4.865,00
2.3	TRANSP. LOCAL C/BASC. 10M <sup>3</sup> ROD. NÃO PAVIMENTADA	TKM	27.244,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M <sup>2</sup>	28.687,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M <sup>3</sup>	4.865,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.1	RECUPERAÇÃO DE BASE DE PONTE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M <sup>3</sup>	12,00
3.2	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M <sup>2</sup>	348,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858413/2021, em 19/01/2022 em



*Leonidas de Jesus S. Costa*

LEONIDAS DE JESUS BARROS COSTA  
 CPF: 022.267.343-50  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

*Cristiano Santos Medeiros*  
 Engenheiro Civil  
 CRE-MA 1115825288

Bacurituba – MA, 27 de dezembro de 2021.

Certidão nº 858413/2021  
 19/01/2022, 13:57  
 Chave de Impressão: ZD0C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures]*





## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**

**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

A Empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n.º 26.440.097/0001-47, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, que a Sr<sup>a</sup>. Laís Roberta Menezes Mouta, engenheira civil, CREA n.º 111430167, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:044842093  
73

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:17:20  
-03'00'

#### **MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular



**DECLARAÇÃO**  
(Sub-item 6.2.3. letra "f")

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**  
**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

Declaramos que nossa empresa disponibilizará toda a equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:0448420937  
3

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:20:15  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular



**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS  
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS  
Subitem 6.2.3. letra h.1)**

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022  
DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.**

São José de Ribamar Maranhão-MA. 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:04484209373

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:20:45  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular

*Maria*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# Balanço Patrimonial

**Empresa:** ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**Endereço:** R JOSE MARIA SANTIAGO, 493 , CENTRO, SAO JOSE DE RIBAMAR - MA 65110-000

**CNPJ:** 26440097000147 **Inscr. Estadual:** 126984867 **NIRE:** 21600044481 **EM:** 27/10/2016

**Balanço Realizado em:** 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<u>ATIVO</u>	1.241.834,88	<u>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.241.834,88
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	967.283,48	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	141.663,22
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	787.807,71	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	141.663,22
<u>NUMERÁRIOS</u>	787.807,71	<u>CONTROLE DE FORNECEDORES</u>	3.960,30
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	179.475,77	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	136.972,03
<u>CONTROLE DE CLIENTES</u>	179.475,77	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	392,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	274.551,40	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	338,89
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	268.551,40	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.100.171,66
<u>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</u>	308.020,00	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	250.000,00
<u>(-) DEPRECIACÕES</u>	39.468,60	<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	250.000,00
<u>BENS INTAGÍVEIS</u>	6.000,00	<u>RESULTADOS</u>	850.171,66
<u>CONTROLE DE INTANGÍVEIS</u>	6.000,00	<u>RESULTADOS</u>	850.171,66

## TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO JOSE DE RIBAMAR – MA, 31 de dezembro de 2021.

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
 CPF: 810.396.623-15  
 CRC/ MA- 008319/O-6

TITULAR: MÁRIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS  
 CPF: 04484209373

# Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA  
 CNPJ: 26.440.097/0001-47 - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Histórico	Valor
3.0.0.00.000	<u>RECEITAS</u>	958.188,10
3.1.0.00.000	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	1.097.016,73
3.1.2.00.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	1.097.016,73
3.1.2.04.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	1.097.016,73
3.2.0.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	138.828,63
3.2.1.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	138.828,63
3.2.1.01.000	<u>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	138.828,63
	<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	958.188,10
5.0.0.00.000	<u>CUSTOS</u>	101.889,03
5.4.0.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
5.4.1.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
5.4.1.01.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
	<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>	856.299,07
4.0.0.00.000	<u>DESPESAS</u>	77.592,81
4.1.0.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	77.592,81
4.1.1.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	7.314,61
4.1.1.02.000	<u>DESPESAS TRABALHISTAS</u>	3.155,31
4.1.4.00.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	70.278,20
4.1.4.02.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</u>	70.278,20
	<u>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</u>	782.706,26
6.0.0.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.0.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.1.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.1.01.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021.

Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas  
 CNPJ/CPF: 044.842.093-73

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
 CPF: 810.396.623-15  
 CRC/ MA- 008319/0-6

# Análise de Balanço no Período 31/12/2021



Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26440097000147

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

Endividamento total da Empresa $ET = (PC + ELP) / AT$			Garantia de Capital de Terceiros $GT = PL / (PC + ELP)$			Imobilização do Capital Próprio $ICP = ANC / PL$				
Passivo Total (PC + ELP): 141.663,22	Ativo Total (AT): 1.241.834,88	Resultado (ET): 0,1141	Patrimônio Líquido (PL): 1.100.171,66	Passivo Total (PC + ELP): 141.663,22	Resultado (GT): 7,7661	Ativo Não Circulante(ANC): 274.551,40	Patrimônio Líquido (PL): 1.100.171,66	Resultado (ICP): 0,2496		
Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$					Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL $= AC - PC$			Liquidez Imediata $LI = D / PC$		
Ativo Circul. (AC): 967.283,48	R. Longo Prazo (RLP): 0,00	Passivo Circulante (PC): 141.663,22	Exigível L. Prazo (ELP): 0,00	Resultado (LG): 6,8280	Ativo Circulante (AC): 967.283,48	Passivo Circ. (PC): 141.663,22	Resultado (CCL): 825.620,26	Disponibilidades (D): 179.475,77	Passivo Circulante (PC): 141.663,22	Resultado (LI): 1,2669
Liquidez Seca $= (AC - Est) / PC$				Liquidez Corrente $LC = AC / PC$			Rotação do Capital Circulante Líquido $RLC = VB / (CLI + CLF)$			
Ativo Circul. (AC): 967.283,48	Estoques (Est): 0,00	Passivo Circulante (PC): 141.663,22	Resultado (LS): 6,8280	Ativo Circulante (AC): 967.283,48	Passivo Circ. (PC): 141.663,22	Resultado (LC): 6,8280	Venda Bruta (VB): 1.097.016,73	Cap. Circ. Inicial (CI): 167.445,40	Capi. Circ. Final (CF): 825.620,26	Resultado (RLC): 2,2094
Índice de Solvência Geral $= AT / PC + PELP$										
Ativo Total: 1.241.834,88	Passiv Circulante: 141.663,22	Exigível Longo Praz: 0,00	Resultado(SG) 8,7661							

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021.

Mário Osvaldo Dutra de Freitas  
CNPJ/CPF: 04484209373

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
CNPJ/CPF: 81039662315

# Notas Explicativas

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Inscr. Estadual: 12.698486-7 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Assunto
31/12/2021	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Nota 1 - Contexto Operacional  
A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI é uma Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede e foro na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar, Maranhão, CEP: 65.110-000, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 27/10/2016.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras  
A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades  
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.

3.2 - Depreciação  
A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens Nota.

4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social  
O capital (é) de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País, totalmente subscritas e integralizadas.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, 31 de dezembro de 2022.

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Mário Osvaldo Dutra de Freitas, CPF: 04484209373

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
CPF: 81039662315, CRC: MA- 008319/O-6





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022 11:20 SOB N° 20220357129.  
PROTOCOLO: 220357129 DE 24/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203714217. CNPJ DA SEDE: 26440097000147.  
NIRE: 21600044481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.  
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12203722430 em 24/03/2022, protocolo 220357374. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600044481
CNPJ:	26440097000147
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS	
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS	MA008319/O-6

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 12:49 SOB Nº 20220357374.  
PROTOCOLO: 220357374 DE 22/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203722430. NIRE: 21600044481.  
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

*Natalia Amorim Morais*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## TERMO DE ABERTURA

### LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro: <b>005</b>	Quantidade de páginas: <b>040 Quarenta</b>	Num. <b>Página 001</b>		
Razão Social: <b>ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				
Endereço: R JOSE MARIA SANTIAGO	Número: 493	Complemento:		
Bairro: CENTRO	Município: SAO JOSE DE RIBAMAR	Estado: MA	CEP: 65110-000	Órgão de Registro: JUCEMA
Data Registro: 27/10/2016	Número de Registro: 21600044481	CNPJ: 26440097000147	Inscrição Estadual: 126984867	Inscri Municipal: 264.814-8
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021				

Contém este livro 040 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 040, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 1 de janeiro de 2021

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas  
CPF: 035.024.863-01

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
CPF: 810.396.623-15  
CRC/ MA- 008319/O-6



LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01/2021	249	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel ref.: 01/2021
01/01/2021	249		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel ref.: 01/2021
02/01/2021	191	1.1.8.03.001		18.000,00	Vr. apropriação Aluguel 2021
02/01/2021	191		2.1.1.30.001	18.000,00	Vr. apropriação Aluguel 2021
03/01/2021	250	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2021
03/01/2021	250		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2021
04/01/2021	203	1.1.6.04.001		10.150,77	Vr. NF nº 4210 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
04/01/2021	203		1.1.2.02.001	10.150,77	Vr. NF nº 4210 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
05/01/2021	315	2.1.1.21.004		2.626,50	Pgto. salários ref.: 12/2020
05/01/2021	315		1.1.2.02.001	2.626,50	Pgto. salários ref.: 12/2020
06/01/2021	242	4.1.4.02.010		454,31	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2020
06/01/2021	242		1.1.2.02.001	454,31	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2020
07/01/2021	311	2.1.1.15.001		228,00	Pgto FGTS 12/2020
07/01/2021	311		1.1.2.02.001	228,00	Pgto FGTS 12/2020
10/01/2021	307	2.1.1.51.004		575,62	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2020
10/01/2021	307		1.1.2.02.001	575,62	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2020
13/01/2021	308	2.1.1.51.005		90,00	Pgto. conta de telefone ref.: 12/2020
13/01/2021	308		1.1.2.02.001	90,00	Pgto. conta de telefone ref.: 12/2020
16/01/2021	221	4.1.4.02.001		171,95	Pgto. conta de água ref.: 01/2021
16/01/2021	221		1.1.2.02.001	171,95	Pgto. conta de água ref.: 01/2021
20/01/2021	226	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 01/2021
20/01/2021	226		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 01/2021
20/01/2021	305	2.1.1.45.001		15.314,09	Vr. Compensação de Clientes
20/01/2021	305		1.1.4.24.002	15.314,09	Vr. Compensação de Clientes
20/01/2021	312	2.1.1.15.004		223,50	Pgto INSS 12/2020
20/01/2021	312		1.1.2.02.001	223,50	Pgto INSS 12/2020
30/01/2021	2	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/01/2021	2		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/01/2021	1	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2021
31/01/2021	1		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2021
31/01/2021	3	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/01/2021	3		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/01/2021	4	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/01/2021	4	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/01/2021	4		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2021	4		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/01/2021	5	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/01/2021	5		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/01/2021	288	1.1.2.02.001		11.948,43	Vr. recebido sobre resgate de aplicação
31/01/2021	288		1.1.2.06.002	11.948,43	Vr. recebido sobre resgate de aplicação
31/01/2021	306	5.4.1.01.001		10.150,77	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/01/2021	306		1.1.6.04.001	10.150,77	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/01/2021	313	5.4.1.01.005		3.898,24	Pgto Rescisão Trabalhista de Cassio José Monroe Garces
31/01/2021	313		1.1.2.02.001	3.898,24	Pgto Rescisão Trabalhista de Cassio José Monroe Garces
31/01/2021	316	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/01/2021	316		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/01/2021	317	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/01/2021	317		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
<b>TOTAL:</b>		82.402,84	82.402,84	164.805,68	Quantidade de registros: 48 Total Lançamentos: 23

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2021	192	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2021
01/02/2021	192		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2021
01/02/2021	205	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 01/2021
01/02/2021	205		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 01/2021
02/02/2021	231	4.1.4.02.040		4.000,00	Pgto Serv. Pessoa Jurídica - A J Alumínio Vidros e Acessórios ref.: a manutenção da cobertura e instalação de uma chapa de policarbonato (Toldo)
02/02/2021	231		1.1.2.02.001	4.000,00	Pgto Serv. Pessoa Jurídica - A J Alumínio Vidros e Acessórios ref.: a manutenção da cobertura e instalação de uma chapa de policarbonato (Toldo)
04/02/2021	314	4.1.1.02.008		1.623,31	Pgto ref. a multa de 40% de FGTS de Cassio José Monroe Garces
04/02/2021	314		1.1.2.02.001	1.623,31	Pgto ref. a multa de 40% de FGTS de Cassio José Monroe Garces
05/02/2021	31	1.1.4.04.003		1.631,05	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/02/2021	31	1.1.4.22.001		30.989,86	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/02/2021	31		3.1.2.04.002	30.989,86	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/02/2021	31		3.1.2.04.002	1.631,05	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/02/2021	140	3.2.1.01.010		1.631,05	Vr. provisão de ISSQN ref.: 02/2021
05/02/2021	140	2.1.1.12.005		1.631,05	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 02/2021





## LIVRO DIÁRIO

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 92157  
RÚBRICA RNum. Página 004  
Página 4 de 41

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/02/2021	140		2.1.1.12.005	1.631,05	Vr. provisão de ISSQN ref.: 02/2021
05/02/2021	140		1.1.4.04.003	1.631,05	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 02/2021
05/02/2021	309	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 01/2021
05/02/2021	309		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 01/2021
06/02/2021	216	4.1.4.02.010		441,75	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2021
06/02/2021	216		1.1.2.02.001	441,75	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2021
16/02/2021	222	4.1.4.02.001		115,96	Pgto. conta de água ref.: 02/2021
16/02/2021	222		1.1.2.02.001	115,96	Pgto. conta de água ref.: 02/2021
19/02/2021	310	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 01/2021
19/02/2021	310		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 01/2021
20/02/2021	227	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 02/2021
20/02/2021	227		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 02/2021
20/02/2021	318	2.1.1.45.001		28.030,75	Vr. Compensação adiantado de clientes, ref 12/2020
20/02/2021	318		1.1.4.22.001	28.030,75	Vr. Compensação adiantado de clientes, ref 12/2020
27/02/2021	7	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
27/02/2021	7		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
28/02/2021	6	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2021
28/02/2021	6		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2021
28/02/2021	8	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
28/02/2021	8		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
28/02/2021	9	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
28/02/2021	9	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
28/02/2021	9		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
28/02/2021	9		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
28/02/2021	10	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
28/02/2021	10		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
28/02/2021	204	3.2.1.01.006		814,71	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2021
28/02/2021	204		2.1.1.06.020	814,71	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2021
28/02/2021	289	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
28/02/2021	289		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
28/02/2021	319	1.1.2.02.001		2.959,11	Vr. recebimento de clientes.

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO

SEMAD - ANAJATUBA Num. Página 005  
FOLHA 2458  
RÚBRICA R  
Página 5 de 41

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2021	319		1.1.4.22.001	2.959,11	Vr. recebimento de clientes.
28/02/2021	323	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
28/02/2021	323		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
28/02/2021	324	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
28/02/2021	324		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
<b>TOTAL:</b>		94.600,66	94.600,66	189.201,32	Quantidade de registros: 50 Total Lançamentos: 22

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2021	193	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2021
01/03/2021	193		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2021
01/03/2021	206	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 02/2021
01/03/2021	206		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 02/2021
05/03/2021	321	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 02/2021
05/03/2021	321		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 02/2021
06/03/2021	217	4.1.4.02.010		222,94	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2021
06/03/2021	217		1.1.2.02.001	222,94	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2021
16/03/2021	223	4.1.4.02.001		134,63	Pgto. conta de água ref.: 03/2021
16/03/2021	223		1.1.2.02.001	134,63	Pgto. conta de água ref.: 03/2021
17/03/2021	33	1.1.4.22.001		37.717,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
17/03/2021	33	1.1.4.04.003		1.985,15	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
17/03/2021	33		3.1.2.04.002	37.717,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
17/03/2021	33		3.1.2.04.002	1.985,15	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
19/03/2021	320	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 02/2021
19/03/2021	320		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 02/2021
20/03/2021	228	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 03/2021
20/03/2021	228		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 03/2021
29/03/2021	34	1.1.4.04.003		572,41	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
29/03/2021	34	1.1.4.22.001		22.323,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
29/03/2021	34		3.1.2.04.002	22.323,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
29/03/2021	34		3.1.2.04.002	572,41	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/03/2021	184	2.1.1.12.005		2.557,56	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 03/2021
30/03/2021	184	3.2.1.01.010		2.557,56	Vr. provisão de ISSQN ref.: 03/2021
30/03/2021	184		2.1.1.12.005	2.557,56	Vr. provisão de ISSQN ref.: 03/2021

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 26440097000147  
 Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/03/2021	184		1.1.4.04.003	2.557,56	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 03/2021
30/03/2021	290	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/03/2021	290		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/03/2021	11	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2021
31/03/2021	11		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2021
31/03/2021	12	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/03/2021	12		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/03/2021	13	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/03/2021	13		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/03/2021	14	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/03/2021	14	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
1/03/2021	14		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/03/2021	14		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/03/2021	15	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/03/2021	15		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/03/2021	325	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/03/2021	325		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/03/2021	326	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/03/2021	326		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/03/2021	327	3.2.1.01.006		1.563,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2021
31/03/2021	327		2.1.1.06.020	1.563,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2021
31/03/2021	328	1.1.2.02.001		60.041,74	Vr. recebimento de clientes. 02/2021
31/03/2021	328		1.1.4.22.001	60.041,74	Vr. recebimento de clientes. 02/2021
<b>TOTAL:</b>		150.409,21	150.409,21	300.818,42	Quantidade de registros: 48 Total Lançamentos: 20

*[Handwritten signatures and marks]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2460  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2021	194	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2021
01/04/2021	194		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2021
01/04/2021	207	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 03/2021
01/04/2021	207		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 03/2021
05/04/2021	36	1.1.4.04.003		2.473,09	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/04/2021	36	1.1.4.22.001		46.988,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/04/2021	36		3.1.2.04.002	46.988,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/04/2021	36		3.1.2.04.002	2.473,09	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
06/04/2021	218	4.1.4.02.010		395,96	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2021
06/04/2021	218		1.1.2.02.001	395,96	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2021
07/04/2021	334	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 03/2021
07/04/2021	334		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 03/2021
16/04/2021	224	4.1.4.02.001		64,41	Pgto. conta de água ref.: 04/2021
16/04/2021	224		1.1.2.02.001	64,41	Pgto. conta de água ref.: 04/2021
20/04/2021	229	4.1.4.02.014		102,06	Pgto Desp. Internet ref.: 04/2021
20/04/2021	229		1.1.2.02.001	102,06	Pgto Desp. Internet ref.: 04/2021
20/04/2021	333	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 03/2021
20/04/2021	333		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 03/2021
30/04/2021	16	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2021
30/04/2021	16		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2021
30/04/2021	17	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/04/2021	17		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/04/2021	18	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/04/2021	18		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/04/2021	19	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/04/2021	19	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/04/2021	19		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/04/2021	19		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/04/2021	20	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **26440097000147**

Período: **01/04/2021 à 30/04/2021**

**SEMAD - ANAJATUBA**  
FOLHA 2463  
RUBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2021	20		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/04/2021	185	2.1.1.12.005		2.473,09	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 04/2021
30/04/2021	185	3.2.1.01.010		2.473,09	Vr. provisão de ISSQN ref.: 04/2021
30/04/2021	185		2.1.1.12.005	2.473,09	Vr. provisão de ISSQN ref.: 04/2021
30/04/2021	185		1.1.4.04.003	2.473,09	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 04/2021
30/04/2021	291	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/04/2021	291		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/04/2021	329	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/04/2021	329		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/04/2021	330	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/04/2021	330		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/04/2021	331	3.2.1.01.006		1.235,32	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2021
30/04/2021	331		2.1.1.06.020	1.235,32	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2021
30/04/2021	332	1.1.2.02.001		46.988,68	Vr. recebimento de clientes. 03/2021
30/04/2021	332		1.1.4.22.001	46.988,68	Vr. recebimento de clientes. 03/2021
<b>TOTAL:</b>		123.826,44	123.826,44	247.652,88	<b>Quantidade de registros: 44 Total Lançamentos: 19</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **26440097000147**

Período: **01/05/2021 à 31/05/2021**

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/05/2021	195	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2021
01/05/2021	195		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2021
01/05/2021	208	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 04/2021
01/05/2021	208		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 04/2021
5/05/2021	38	1.1.4.22.001		54.526,55	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/05/2021	38	1.1.4.04.003		2.869,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/05/2021	38		3.1.2.04.002	54.526,55	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
05/05/2021	38		3.1.2.04.002	2.869,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
06/05/2021	219	4.1.4.02.010		395,77	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2021
06/05/2021	219		1.1.2.02.001	395,77	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2021
07/05/2021	336	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 04/2021
07/05/2021	336		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 04/2021
16/05/2021	225	4.1.4.02.001		134,63	Pgto. conta de água ref.: 05/2021
16/05/2021	225		1.1.2.02.001	134,63	Pgto. conta de água ref.: 05/2021
20/05/2021	230	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 05/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2462

RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/05/2021	230		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 05/2021
20/05/2021	335	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 04/2021
20/05/2021	335		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 04/2021
24/05/2021	39	1.1.4.04.003		4.457,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
24/05/2021	39	1.1.4.22.001		84.695,33	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
24/05/2021	39		3.1.2.04.002	84.695,33	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
24/05/2021	39		3.1.2.04.002	4.457,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
30/05/2021	292	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/05/2021	292		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/05/2021	21	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2021
31/05/2021	21		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2021
31/05/2021	22	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/05/2021	22		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/05/2021	23	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/05/2021	23		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/05/2021	24	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/05/2021	24	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/05/2021	24		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/05/2021	24		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/05/2021	25	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/05/2021	25		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/05/2021	186	2.1.1.12.005		7.327,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 05/2021
31/05/2021	186	3.2.1.01.010		7.327,47	Vr. provisão de ISSQN ref.: 05/2021
31/05/2021	186		1.1.4.04.003	7.327,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 05/2021
31/05/2021	186		2.1.1.12.005	7.327,47	Vr. provisão de ISSQN ref.: 05/2021
31/05/2021	339	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/05/2021	339		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2163  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2021	340	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/05/2021	340		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/05/2021	341	1.1.2.02.001		139.221,88	Vr. recebimento de clientes. 04/2021
31/05/2021	341		1.1.4.22.001	139.221,88	Vr. recebimento de clientes. 04/2021
31/05/2021	408	3.2.1.01.006		15.709,56	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2021
31/05/2021	408		2.1.1.06.020	15.709,56	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2021
<b>TOTAL:</b>		337.398,19	337.398,19	674.796,38	Quantidade de registros: 48 Total Lançamentos: 20

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2021	149	1.1.6.04.001		1.862,11	Vr. NF nº 1349441 de COMERCIAL ROFE LTDA
01/06/2021	149		1.1.2.02.001	1.862,11	Vr. NF nº 1349441 de COMERCIAL ROFE LTDA
01/06/2021	152	1.1.6.04.001		30,00	Vr. NF nº 26990 de WAGNER B COSTA
01/06/2021	152		1.1.2.02.001	30,00	Vr. NF nº 26990 de WAGNER B COSTA
01/06/2021	196	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2021
01/06/2021	196		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2021
01/06/2021	209	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 05/2021
01/06/2021	209		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 05/2021
06/06/2021	220	4.1.4.02.010		379,67	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2021
06/06/2021	220		1.1.2.02.001	379,67	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2021
07/06/2021	338	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 05/2021
07/06/2021	338		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 05/2021
16/06/2021	251	4.1.4.02.001		171,95	Pgto. conta de água ref.: 06/2021
16/06/2021	251		1.1.2.02.001	171,95	Pgto. conta de água ref.: 06/2021
18/06/2021	337	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 05/2021
18/06/2021	337		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 05/2021
20/06/2021	232	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 06/2021
20/06/2021	232		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 06/2021
22/06/2021	41	1.1.4.22.001		50.581,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 138 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
22/06/2021	41	1.1.4.04.003		2.662,19	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 138 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
22/06/2021	41		3.1.2.04.002	50.581,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 138 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
22/06/2021	41		3.1.2.04.002	2.662,19	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 138 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
23/06/2021	40	1.1.4.04.003		717,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
23/06/2021	40	1.1.4.22.001		27.994,34	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
23/06/2021	40		3.1.2.04.002	27.994,34	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2264  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/06/2021	40		3.1.2.04.002	717,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
24/06/2021	119	1.1.6.04.001		4.346,00	Vr. NF nº 4525 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
24/06/2021	119		1.1.2.02.001	4.346,00	Vr. NF nº 4525 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
24/06/2021	150	1.1.6.04.001		3.168,00	Vr. NF nº 4524 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
24/06/2021	150		1.1.2.02.001	3.168,00	Vr. NF nº 4524 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
24/06/2021	151	1.1.6.04.001		3.172,00	Vr. NF nº 4526 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
24/06/2021	151		1.1.2.02.001	3.172,00	Vr. NF nº 4526 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
28/06/2021	153	1.1.6.04.001		250,01	Vr. NF nº 29134 de WAGNER B COSTA
28/06/2021	153		1.1.2.02.001	250,01	Vr. NF nº 29134 de WAGNER B COSTA
28/06/2021	154	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 29135 de WAGNER B COSTA
28/06/2021	154		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 29135 de WAGNER B COSTA
30/06/2021	26	4.1.1.02.008		108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2021
30/06/2021	26		2.1.1.15.001	108,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2021
30/06/2021	27	2.1.1.21.004		1.245,00	Pgto. salários ref.: 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/06/2021	27		1.1.2.02.001	1.245,00	Pgto. salários ref.: 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/06/2021	28	5.4.1.01.003		150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/06/2021	28		2.1.1.21.005	150,00	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/06/2021	29	5.4.1.01.002		1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/06/2021	29	2.1.1.21.004		105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/06/2021	29		2.1.1.21.004	1.350,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/06/2021	29		2.1.1.15.004	105,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/06/2021	30	5.4.1.01.004		112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/06/2021	30		2.1.1.21.001	112,50	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/06/2021	187	2.1.1.12.005		3.379,99	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 06/2021
30/06/2021	187	3.2.1.01.010		3.379,99	Vr. provisão de ISSQN ref.: 06/2021
30/06/2021	187		1.1.4.04.003	3.379,99	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 06/2021
30/06/2021	187		2.1.1.12.005	3.379,99	Vr. provisão de ISSQN ref.: 06/2021
30/06/2021	293	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/06/2021	293		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9465  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2021	345	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/06/2021	345		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/06/2021	346	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/06/2021	346		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/06/2021	348	5.4.1.01.001		13.028,12	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
30/06/2021	348		1.1.6.04.001	13.028,12	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
30/06/2021	349	1.1.2.02.001		78.575,96	Vr. recebimento de clientes. 05/2021
30/06/2021	349		1.1.4.22.001	78.575,96	Vr. recebimento de clientes. 05/2021
30/06/2021	409	3.2.1.01.006		10.371,13	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2021
30/06/2021	409		2.1.1.06.020	10.371,13	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2021
<b>TOTAL:</b>		225.002,94	225.002,94	450.005,88	Quantidade de registros: 64 Total Lançamentos: 28

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2021	197	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2021
01/07/2021	197		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2021
01/07/2021	210	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 06/2021
01/07/2021	210		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 06/2021
06/07/2021	243	4.1.4.02.010		376,95	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2021
06/07/2021	243		1.1.2.02.001	376,95	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2021
07/07/2021	155	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 29836 de WAGNER B COSTA
07/07/2021	155		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 29836 de WAGNER B COSTA
07/07/2021	343	2.1.1.15.001		108,00	Pgto. FGTS ref.: 06/2021
07/07/2021	343		1.1.2.02.001	108,00	Pgto. FGTS ref.: 06/2021
09/07/2021	156	1.1.6.04.001		500,00	Vr. NF nº 30008 de WAGNER B COSTA
09/07/2021	156		1.1.2.02.001	500,00	Vr. NF nº 30008 de WAGNER B COSTA
10/07/2021	157	1.1.6.04.001		20,00	Vr. NF nº 30067 de WAGNER B COSTA
10/07/2021	157		1.1.2.02.001	20,00	Vr. NF nº 30067 de WAGNER B COSTA
14/07/2021	158	1.1.6.04.001		335,00	Vr. NF nº 4582 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
14/07/2021	158		1.1.2.02.001	335,00	Vr. NF nº 4582 de RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA EPP
16/07/2021	252	4.1.4.02.001		162,62	Pgto. conta de água ref.: 07/2021
16/07/2021	252		1.1.2.02.001	162,62	Pgto. conta de água ref.: 07/2021
20/07/2021	233	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 07/2021
20/07/2021	233		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 07/2021
20/07/2021	344	2.1.1.15.004		105,00	Pgto. INSS ref.: 06/2021
20/07/2021	344		1.1.2.02.001	105,00	Pgto. INSS ref.: 06/2021
31/07/2021	43	4.1.1.02.008		120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2021
31/07/2021	43		2.1.1.15.001	120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2021
31/07/2021	44	2.1.1.21.004			Pgto. salários ref.: 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2466  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2021	44		1.1.2.02.001	1.381,50	Pgto. salários ref.: 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/07/2021	45	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/07/2021	45		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/07/2021	46	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/07/2021	46		2.1.1.21.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/07/2021	46		2.1.1.15.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/07/2021	46		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/07/2021	47	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/07/2021	47		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/07/2021	294	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/07/2021	294		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/07/2021	350	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/07/2021	350		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/07/2021	351	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/07/2021	351		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/07/2021	352	5.4.1.01.001		955,00	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/07/2021	352		1.1.6.04.001	955,00	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
<b>TOTAL:</b>		23.522,80	23.522,80	47.045,60	Quantidade de registros: 42 Total Lançamentos: 20

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2021	198	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2021
01/08/2021	198		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2021
01/08/2021	211	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 07/2021
01/08/2021	211		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 07/2021
02/08/2021	160	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 31575 de WAGNER B COSTA
02/08/2021	160		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 31575 de WAGNER B COSTA
06/08/2021	244	4.1.4.02.010		335,34	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2021
06/08/2021	244		1.1.2.02.001	335,34	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021


SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2465  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/08/2021	354	2.1.1.15.001		120,00	Pgto. FGTS ref.: 07/2021
06/08/2021	354		1.1.2.02.001	120,00	Pgto. FGTS ref.: 07/2021
09/08/2021	61	1.1.6.04.001		1.967,20	Vr. NF nº 382608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/08/2021	61		2.1.1.03.001	1.967,20	Vr. NF nº 382608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/08/2021	357	2.1.1.03.001		600,00	Pgto. duplic. nº 382608-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/08/2021	357		1.1.2.02.001	600,00	Pgto. duplic. nº 382608-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/08/2021	63	1.1.6.04.001		110,07	Vr. NF nº 32221 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	63		1.1.2.02.001	110,07	Vr. NF nº 32221 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	64	1.1.6.04.001		47,00	Vr. NF nº 32222 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	64		1.1.2.02.001	47,00	Vr. NF nº 32222 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	65	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 32223 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	65		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 32223 de WAGNER B COSTA
12/08/2021	75	1.1.4.22.001		49.387,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 140 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
12/08/2021	75		3.1.2.04.002	49.387,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 140 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/08/2021	74	1.1.4.22.001		48.399,47	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/08/2021	74	1.1.4.04.003		987,74	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/08/2021	74		3.1.2.04.002	48.399,47	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/08/2021	74		3.1.2.04.002	987,74	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
15/08/2021	253	4.1.4.02.001		203,96	Pgto. conta de água ref.: 08/2021
15/08/2021	253		1.1.2.02.001	203,96	Pgto. conta de água ref.: 08/2021
16/08/2021	73	1.1.4.04.003		1.011,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
16/08/2021	73	1.1.4.22.001		39.452,86	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
16/08/2021	73		3.1.2.04.002	39.452,86	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
16/08/2021	73		3.1.2.04.002	1.011,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
19/08/2021	159	1.1.6.04.001		1.293,88	Vr. NF nº 1395702 de COMERCIAL ROFE LTDA
19/08/2021	159		1.1.2.02.001	1.293,88	Vr. NF nº 1395702 de COMERCIAL ROFE LTDA
20/08/2021	56	1.1.6.04.001		7.000,00	Vr. NF nº 2500 de REAL AMBIENTAES LTDA
20/08/2021	56		1.1.2.02.001	7.000,00	Vr. NF nº 2500 de REAL AMBIENTAES LTDA
20/08/2021	234	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 08/2021
20/08/2021	234		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 08/2021
20/08/2021	353	2.1.1.15.004		118,50	Pgto. INSS ref.: 07/2021
20/08/2021	353		1.1.2.02.001	118,50	Pgto. INSS ref.: 07/2021
22/08/2021	66	1.1.6.04.001		220,00	Vr. NF nº 32693 de WAGNER B COSTA
22/08/2021	66		1.1.2.02.001	220,00	Vr. NF nº 32693 de WAGNER B COSTA
23/08/2021	57	1.1.6.04.001		497,06	Vr. NF nº 1397812 de COMERCIAL ROFE LTDA

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

SEMAB - ANAJATUBA  
FOLHA 2466  
RÚBRICA 

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/08/2021	57		2.1.1.03.001	497,06	Vr. NF nº 1397812 de COMERCIAL ROFE LTDA
23/08/2021	358	2.1.1.03.001		497,06	Pgto. duplic. nº 1397812-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
23/08/2021	358		1.1.2.02.001	497,06	Pgto. duplic. nº 1397812-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
24/08/2021	58	1.1.6.04.001		434,03	Vr. NF nº 1398395 de COMERCIAL ROFE LTDA
24/08/2021	58		2.1.1.03.001	434,03	Vr. NF nº 1398395 de COMERCIAL ROFE LTDA
24/08/2021	359	2.1.1.03.001		434,03	Pgto. duplic. nº 1398395-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
24/08/2021	359		1.1.2.02.001	434,03	Pgto. duplic. nº 1398395-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
26/08/2021	62	1.1.6.04.001		2.768,24	Vr. NF nº 1399710 de COMERCIAL ROFE LTDA
26/08/2021	62		2.1.1.03.001	2.768,24	Vr. NF nº 1399710 de COMERCIAL ROFE LTDA
26/08/2021	360	2.1.1.03.001		2.768,24	Pgto. duplic. nº 1399710-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
26/08/2021	360		1.1.2.02.001	2.768,24	Pgto. duplic. nº 1399710-1 de COMERCIAL ROFE LTDA
30/08/2021	188	2.1.1.12.005		1.999,35	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/08/2021	188	3.2.1.01.010		1.999,35	Vr. provisão de ISSQN ref.:
30/08/2021	188		1.1.4.04.003	1.999,35	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/08/2021	188		2.1.1.12.005	1.999,35	Vr. provisão de ISSQN ref.:
31/08/2021	48	4.1.1.02.008		120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2021
31/08/2021	48		2.1.1.15.001	120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2021
31/08/2021	49	2.1.1.21.004		1.381,50	Pgto. salários ref.: 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/08/2021	49		1.1.2.02.001	1.381,50	Pgto. salários ref.: 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/08/2021	50	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/08/2021	50		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/08/2021	51	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/08/2021	51	2.1.1.21.004		118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/08/2021	51		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/08/2021	51		2.1.1.15.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/08/2021	52	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/08/2021	52		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/08/2021	295	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/08/2021	295		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/08/2021	362	5.4.1.01.001		14.537,48	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/08/2021	362		1.1.6.04.001	14.537,48	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/08/2021	365	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios


**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2467  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2021	365		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/08/2021	366	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/08/2021	366		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/08/2021	410	3.2.1.01.006		17.540,13	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2021
31/08/2021	410		2.1.1.06.020	17.540,13	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2021
<b>TOTAL:</b>		215.790,04	215.790,04	431.580,08	Quantidade de registros: 80 Total Lançamentos: 36

**LIVRO DIÁRIO**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2021	199	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2021
01/09/2021	199		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2021
01/09/2021	212	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 08/2021
01/09/2021	212		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 08/2021
02/09/2021	72	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 33044 de WAGNER B COSTA
02/09/2021	72		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 33044 de WAGNER B COSTA
02/09/2021	258	4.1.1.00.001		100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33044
02/09/2021	258		1.1.2.02.001	100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33044
03/09/2021	76	1.1.4.22.001		54.231,66	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	76	1.1.4.04.003		1.390,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	76		3.1.2.04.002	54.231,66	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	76		3.1.2.04.002	1.390,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	78	1.1.4.22.001		51.859,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	78	1.1.4.04.003		1.329,73	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	78		3.1.2.04.002	51.859,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/09/2021	78		3.1.2.04.002	1.329,73	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/09/2021	80	1.1.6.04.001		150,03	Vr. NF nº 33189 de WAGNER B COSTA
06/09/2021	80		1.1.2.02.001	150,03	Vr. NF nº 33189 de WAGNER B COSTA
06/09/2021	81	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 33190 de WAGNER B COSTA
06/09/2021	81		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 33190 de WAGNER B COSTA
06/09/2021	245	4.1.4.02.010		422,70	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2021
06/09/2021	245		1.1.2.02.001	422,70	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2021
06/09/2021	259	4.1.1.00.001		300,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33191
06/09/2021	259		1.1.2.02.001	300,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33191
06/09/2021	260	4.1.1.00.001		200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33190
06/09/2021	260		1.1.2.02.001	200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33190
06/09/2021	261	4.1.1.00.001		150,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33189
06/09/2021	261		1.1.2.02.001	150,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33189

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2468  
RUBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/09/2021	364	2.1.1.15.001		120,00	Pgto. FGTS ref.: 08/2021
06/09/2021	364		1.1.2.02.001	120,00	Pgto. FGTS ref.: 08/2021
06/09/2021	413	1.1.6.04.001		300,00	Vr. NF nº 33191 de WAGNER B COSTA
06/09/2021	413		1.1.2.02.001	300,00	Vr. NF nº 33191 de WAGNER B COSTA
08/09/2021	372	2.1.1.03.001		341,80	Pgto. duplic. nº 382608-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/09/2021	372		1.1.2.02.001	341,80	Pgto. duplic. nº 382608-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/09/2021	83	1.1.6.04.001		234,00	Vr. NF nº 33393 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	83		1.1.2.02.001	234,00	Vr. NF nº 33393 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	84	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 33394 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	84		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 33394 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	85	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 33395 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	85		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 33395 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	86	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 33396 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	86		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 33396 de WAGNER B COSTA
11/09/2021	262	4.1.1.00.001		100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33396
11/09/2021	262		1.1.2.02.001	100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33396
11/09/2021	263	4.1.1.00.001		234,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33393
11/09/2021	263		1.1.2.02.001	234,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33393
11/09/2021	266	4.1.1.00.001		100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33395
11/09/2021	266		1.1.2.02.001	100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33395
11/09/2021	267	4.1.1.00.001		200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33384
11/09/2021	267		1.1.2.02.001	200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33384
12/09/2021	367	1.1.2.02.001		49.387,21	Rec. duplic. nº 140 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
12/09/2021	367		1.1.4.22.001	49.387,21	Rec. duplic. nº 140 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/09/2021	161	1.1.6.04.001		620,00	Vr. NF nº 386970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/09/2021	161		2.1.1.03.001	620,00	Vr. NF nº 386970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/09/2021	368	1.1.2.02.001		48.399,47	Rec. duplic. nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
13/09/2021	368		1.1.4.22.001	48.399,47	Rec. duplic. nº 141 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
14/09/2021	79	1.1.4.04.003		1.005,53	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
14/09/2021	79	1.1.4.22.001		49.270,77	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
14/09/2021	79		3.1.2.04.002	49.270,77	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
14/09/2021	79		3.1.2.04.002	1.005,53	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
15/09/2021	254	4.1.4.02.001		181,28	Pgto. conta de água ref.: 09/2021
15/09/2021	254		1.1.2.02.001	181,28	Pgto. conta de água ref.: 09/2021
16/09/2021	369	1.1.2.02.001		39.452,86	Rec. duplic. nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
16/09/2021	369		1.1.4.22.001	39.452,86	Rec. duplic. nº 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
20/09/2021	87	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 33687 de WAGNER B COSTA
20/09/2021	87		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 33687 de WAGNER B COSTA
20/09/2021	88	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 33688 de WAGNER B COSTA
20/09/2021	88		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 33688 de WAGNER B COSTA

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2469  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/09/2021	235	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 09/2021
20/09/2021	235		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 09/2021
20/09/2021	264	4.1.1.00.001		200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33687
20/09/2021	264		1.1.2.02.001	200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33687
20/09/2021	265	4.1.1.00.001		200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33688
20/09/2021	265		1.1.2.02.001	200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33688
20/09/2021	363	2.1.1.15.004		118,50	Pgto. INSS ref.: 08/2021
20/09/2021	363		1.1.2.02.001	118,50	Pgto. INSS ref.: 08/2021
21/09/2021	77	1.1.4.04.003		814,73	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
21/09/2021	77	1.1.4.22.001		31.774,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
21/09/2021	77		3.1.2.04.002	31.774,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
21/09/2021	77		3.1.2.04.002	814,73	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
21/09/2021	412	1.1.6.04.001		1.471,04	Vr. NF nº 1412294 de COMERCIAL ROFE LTDA
21/09/2021	412		1.1.2.02.001	1.471,04	Vr. NF nº 1412294 de COMERCIAL ROFE LTDA
24/09/2021	92	1.1.6.04.001		162,02	Vr. NF nº 33815 de WAGNER B COSTA
24/09/2021	92		1.1.2.02.001	162,02	Vr. NF nº 33815 de WAGNER B COSTA
24/09/2021	93	1.1.6.04.001		310,04	Vr. NF nº 33814 de WAGNER B COSTA
24/09/2021	93		1.1.2.02.001	310,04	Vr. NF nº 33814 de WAGNER B COSTA
24/09/2021	94	1.1.6.04.001		200,00	Vr. NF nº 33813 de WAGNER B COSTA
24/09/2021	94		1.1.2.02.001	200,00	Vr. NF nº 33813 de WAGNER B COSTA
27/09/2021	126	1.1.6.04.001		245,00	Vr. NF nº 3751 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01
27/09/2021	126		1.1.2.02.001	245,00	Vr. NF nº 3751 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01
29/09/2021	90	1.1.6.04.001		330,08	Vr. NF nº 33992 de WAGNER B COSTA
29/09/2021	90		1.1.2.02.001	330,08	Vr. NF nº 33992 de WAGNER B COSTA
29/09/2021	91	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 33991 de WAGNER B COSTA
29/09/2021	91		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 33991 de WAGNER B COSTA
29/09/2021	268	4.1.1.00.001		100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33991
29/09/2021	268		1.1.2.02.001	100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33991
29/09/2021	269	4.1.1.00.001		330,08	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33992
29/09/2021	269		1.1.2.02.001	330,08	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 33992
30/09/2021	67	4.1.1.02.008		120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2021
30/09/2021	67		2.1.1.15.001	120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2021
30/09/2021	68	2.1.1.21.004		1.381,50	Pgto. salários ref.: 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/09/2021	68		1.1.2.02.001	1.381,50	Pgto. salários ref.: 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/09/2021	69	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado:

*[Handwritten signatures and marks]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 24/40  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2021	69		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/09/2021	70	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/09/2021	70	2.1.1.21.004		118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/09/2021	70		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/09/2021	70		2.1.1.15.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/09/2021	71	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/09/2021	71		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/09/2021	189	2.1.1.12.005		4.540,55	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 09/2021
30/09/2021	189	3.2.1.01.010		4.540,55	Vr. provisão de ISSQN ref.: 09/2021
30/09/2021	189		1.1.4.04.003	4.540,55	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 09/2021
30/09/2021	189		2.1.1.12.005	4.540,55	Vr. provisão de ISSQN ref.: 09/2021
30/09/2021	296	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/09/2021	296		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/09/2021	370	5.4.1.01.001		5.222,21	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2021	370		1.1.6.04.001	5.222,21	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2021	380	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/09/2021	380		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/09/2021	381	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/09/2021	381		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/09/2021	411	3.2.1.01.006		24.027,17	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2021
30/09/2021	411		2.1.1.06.020	24.027,17	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2021
30/09/2021	438	1.2.6.02.007		160.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1 de Luís Paulo Bitencourt Pinto - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
30/09/2021	438		1.1.2.02.001	160.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1 de Luís Paulo Bitencourt Pinto - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
30/09/2021	439	4.1.4.02.008		2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
30/09/2021	439		1.2.6.04.008	2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
<b>TOTAL:</b>		<b>559.394,40</b>	<b>559.394,40</b>	<b>1.118.788,80</b>	<b>Quantidade de registros: 128 Total Lançamentos: 58</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2171  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2021	200	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2021
01/10/2021	200		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2021
01/10/2021	213	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 09/2021
01/10/2021	213		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 09/2021
03/10/2021	383	1.1.2.02.001		51.859,48	Rec. duplic. nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/10/2021	383		1.1.4.22.001	51.859,48	Rec. duplic. nº 143 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/10/2021	384	1.1.2.02.001		54.231,66	Rec. duplic. nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
03/10/2021	384		1.1.4.22.001	54.231,66	Rec. duplic. nº 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/10/2021	101	1.1.4.04.003			Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/10/2021	101	1.1.4.22.001		12.831,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/10/2021	101		3.1.2.04.002	12.831,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/10/2021	101		3.1.2.04.002	329,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
06/10/2021	246	4.1.4.02.010		485,58	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2021
06/10/2021	246		1.1.2.02.001	485,58	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2021
07/10/2021	168	1.1.6.04.001		2.664,72	Vr. NF nº 5166 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
07/10/2021	168		2.1.1.03.001	2.664,72	Vr. NF nº 5166 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
07/10/2021	374	2.1.1.15.001		120,00	Pgto. FGTS ref.: 09/2021
07/10/2021	374		1.1.2.02.001	120,00	Pgto. FGTS ref.: 09/2021
08/10/2021	377	2.1.1.03.001		341,80	Pgto. duplic. nº 382608-3 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/10/2021	377		1.1.2.02.001	341,80	Pgto. duplic. nº 382608-3 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/10/2021	169	1.1.6.04.001		710,70	Vr. NF nº 5176 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
13/10/2021	169		1.1.2.02.001	710,70	Vr. NF nº 5176 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
13/10/2021	378	2.1.1.03.001		206,67	Pgto. duplic. nº 386970-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/10/2021	378		1.1.2.02.001	206,67	Pgto. duplic. nº 386970-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/10/2021	162	1.1.6.04.001		100,00	Vr. NF nº 34498 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	162		1.1.2.02.001	100,00	Vr. NF nº 34498 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	163	1.1.6.04.001		150,00	Vr. NF nº 34499 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	163		1.1.2.02.001	150,00	Vr. NF nº 34499 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	164	1.1.6.04.001		195,03	Vr. NF nº 34500 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	164		1.1.2.02.001	195,03	Vr. NF nº 34500 de WAGNER B COSTA
14/10/2021	270	4.1.1.00.001		195,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34500
14/10/2021	270		1.1.2.02.001	195,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34500
14/10/2021	271	4.1.1.00.001		150,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC-e nº 34499
14/10/2021	271		1.1.2.02.001	150,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC-e nº 34499
14/10/2021	272	4.1.1.00.001		100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34488
14/10/2021	272		1.1.2.02.001	100,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34488
14/10/2021	385	1.1.2.02.001		49.270,77	Rec. duplic. nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
14/10/2021	385		1.1.4.22.001	49.270,77	Rec. duplic. nº 145 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
15/10/2021	170	1.1.6.04.001		250,00	Vr. NF nº 1169 de BELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI
15/10/2021	170		1.1.2.02.001	250,00	Vr. NF nº 1169 de BELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2472  
RÚBRICA R

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/10/2021	239	4.1.4.02.001		181,28	Pgto. conta de água ref.: 10/2021
15/10/2021	239		1.1.2.02.001	181,28	Pgto. conta de água ref.: 10/2021
15/10/2021	255	4.1.4.02.001		181,28	Pgto. conta de água ref.: 10/2021
15/10/2021	255		1.1.2.02.001	181,28	Pgto. conta de água ref.: 10/2021
19/10/2021	171	1.1.6.04.001		4.740,00	Vr. NF nº 5522 de H T PRESTES DE MELO ME
19/10/2021	171		1.1.2.02.001	4.740,00	Vr. NF nº 5522 de H T PRESTES DE MELO ME
20/10/2021	131	1.1.6.04.001		8.100,00	Vr. NF nº 538 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA
20/10/2021	131		2.1.1.03.001	8.100,00	Vr. NF nº 538 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA
20/10/2021	236	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 10/2021
20/10/2021	236		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 10/2021
20/10/2021	375	2.1.1.15.004		118,50	Pgto. INSS ref.: 09/2021
20/10/2021	375		1.1.2.02.001	118,50	Pgto. INSS ref.: 09/2021
20/10/2021	395	2.1.1.15.004		118,50	Pgto. INSS ref.: 10/2021
20/10/2021	395		1.1.2.02.001	118,50	Pgto. INSS ref.: 10/2021
21/10/2021	386	1.1.2.02.001		31.774,42	Rec. duplic. nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
21/10/2021	386		1.1.4.22.001	31.774,42	Rec. duplic. nº 146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
22/10/2021	165	1.1.6.04.001		20,07	Vr. NF nº 34763 de WAGNER B COSTA
22/10/2021	165		1.1.2.02.001	20,07	Vr. NF nº 34763 de WAGNER B COSTA
23/10/2021	166	1.1.6.04.001		50,00	Vr. NF nº 34806 de WAGNER B COSTA
23/10/2021	166		1.1.2.02.001	50,00	Vr. NF nº 34806 de WAGNER B COSTA
23/10/2021	167	1.1.6.04.001		50,05	Vr. NF nº 34807 de WAGNER B COSTA
23/10/2021	167		1.1.2.02.001	50,05	Vr. NF nº 34807 de WAGNER B COSTA
23/10/2021	274	4.1.1.00.001		50,05	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34607
23/10/2021	274		1.1.2.02.001	50,05	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34607
23/10/2021	275	4.1.1.00.001		50,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34806
23/10/2021	275		1.1.2.02.001	50,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 34806
25/10/2021	100	1.1.4.22.001		10.164,18	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
25/10/2021	100	1.1.4.04.003		260,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
25/10/2021	100		3.1.2.04.002	10.164,18	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
25/10/2021	100		3.1.2.04.002	260,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
27/10/2021	172	1.1.6.04.001		1.832,38	Vr. NF nº 1429968 de COMERCIAL ROFE LTDA
27/10/2021	172		1.1.2.02.001	1.832,38	Vr. NF nº 1429968 de COMERCIAL ROFE LTDA
27/10/2021	173	1.1.6.04.001		1.000,00	Vr. NF nº 5237 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
27/10/2021	173		1.1.2.02.001	1.000,00	Vr. NF nº 5237 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
30/10/2021	96	2.1.1.21.004		1.381,50	Pgto. salários ref.: 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/10/2021	96		1.1.2.02.001	1.381,50	Pgto. salários ref.: 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/10/2021	95	4.1.1.02.008		120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2021
31/10/2021	95		2.1.1.15.001	120,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2413  
RÚBRICA B

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2021	97	5.4.1.01.003		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/10/2021	97		2.1.1.21.005	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/10/2021	98	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/10/2021	98	2.1.1.21.004		118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/10/2021	98		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/10/2021	98		2.1.1.15.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/10/2021	99	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/10/2021	99		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/10/2021	190	2.1.1.12.005		589,62	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 10/2021
31/10/2021	190	3.2.1.01.010		589,62	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2021
31/10/2021	190		1.1.4.04.003	589,62	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 10/2021
31/10/2021	190		2.1.1.12.005	589,62	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2021
31/10/2021	297	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/10/2021	297		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/10/2021	394	5.4.1.01.001		19.862,95	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/10/2021	394		1.1.6.04.001	19.862,95	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/10/2021	415	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/10/2021	415		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/10/2021	416	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/10/2021	416		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/10/2021	417	3.2.1.01.006		17.652,47	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2021
31/10/2021	417		2.1.1.06.020	17.652,47	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2021
31/10/2021	440	4.1.4.02.008		2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
31/10/2021	440		1.2.6.04.008	2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
<b>TOTAL:</b>		295.104,33	295.104,33	590.208,66	Quantidade de registros: 102 Total Lançamentos: 47

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2494  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2021	201	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2021
01/11/2021	201		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2021
01/11/2021	214	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 10/2021
01/11/2021	214		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 10/2021
04/11/2021	141	1.1.4.22.001		54.373,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 149 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/11/2021	141		3.1.2.04.002	54.373,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 149 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/11/2021	142	1.1.4.22.001		17.808,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 151 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/11/2021	142		3.1.2.04.002	17.808,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 151 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/11/2021	143	1.1.4.22.001		32.479,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 150 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/11/2021	143		3.1.2.04.002	32.479,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 150 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/11/2021	144	1.1.4.22.001		45.632,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/11/2021	144		3.1.2.04.002	45.632,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/11/2021	145	1.1.4.22.001		39.560,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/11/2021	145		3.1.2.04.002	39.560,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/11/2021	387	1.1.2.02.001		12.831,00	Rec. duplic. nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/11/2021	387		1.1.4.22.001	12.831,00	Rec. duplic. nº 147 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
05/11/2021	396	2.1.1.15.001		120,00	Pgto. FGTS ref.: 10/2021
05/11/2021	396		1.1.2.02.001	120,00	Pgto. FGTS ref.: 10/2021
06/11/2021	247	4.1.4.02.010		376,18	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2021
06/11/2021	247		1.1.2.02.001	376,18	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2021
06/11/2021	273	4.1.1.00.001		400,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35235
06/11/2021	273		1.1.2.02.001	400,03	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35235
06/11/2021	423	2.1.1.03.001		888,24	Pgto. duplic. nº 5166-1 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
06/11/2021	423		1.1.2.02.001	888,24	Pgto. duplic. nº 5166-1 de NORDMAC PEAS E SERVIOS LTDA
08/11/2021	425	2.1.1.03.001		341,80	Pgto. duplic. nº 382608-4 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/11/2021	425		1.1.2.02.001	341,80	Pgto. duplic. nº 382608-4 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/11/2021	424	2.1.1.03.001		206,67	Pgto. duplic. nº 386970-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/11/2021	424		1.1.2.02.001	206,67	Pgto. duplic. nº 386970-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
15/11/2021	240	4.1.4.02.001		196,42	Pgto. conta de água ref.: 11/2021
15/11/2021	240		1.1.2.02.001	196,42	Pgto. conta de água ref.: 11/2021
15/11/2021	256	4.1.4.02.001		196,42	Pgto. conta de água ref.: 11/2021
15/11/2021	256		1.1.2.02.001	196,42	Pgto. conta de água ref.: 11/2021
16/11/2021	174	1.1.6.04.001		540,50	Vr. NF nº 394417 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/11/2021	174		2.1.1.03.001	540,50	Vr. NF nº 394417 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/11/2021	422	2.1.1.03.001		8.100,00	Pgto. duplic. nº 538-1 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 92/95  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/11/2021	422		1.1.2.02.001	8.100,00	Pgto. duplic. nº 538-1 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA
18/11/2021	276	4.1.1.00.001		200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 355,34
18/11/2021	276		1.1.2.02.001	200,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 355,34
18/11/2021	277	4.1.1.00.001		150,08	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35532
18/11/2021	277		1.1.2.02.001	150,08	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35532
20/11/2021	237	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 11/2021
20/11/2021	237		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 11/2021
25/11/2021	388	1.1.2.02.001		10.164,18	Rec. duplic. nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
25/11/2021	388		1.1.4.22.001	10.164,18	Rec. duplic. nº 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA-MA
26/11/2021	175	1.1.6.04.001		602,89	Vr. NF nº 395853 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2021	175		2.1.1.03.001	602,89	Vr. NF nº 395853 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2021	426	5.4.1.01.001		9.243,39	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
26/11/2021	426		1.1.6.04.001	9.243,39	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
29/11/2021	110	2.1.1.21.005		1.836,50	Pgto. de férias JADILSON FRAZÃO SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 1
29/11/2021	110		1.1.2.02.001	1.836,50	Pgto. de férias JADILSON FRAZÃO SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 1
30/11/2021	102	4.1.1.02.008		180,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2021
30/11/2021	102		2.1.1.15.001	180,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2021
30/11/2021	103	2.1.1.21.004		1.381,50	Pgto. salários ref.: 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/11/2021	103		1.1.2.02.001	1.381,50	Pgto. salários ref.: 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/11/2021	104	1.1.4.10.003		750,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/11/2021	104		1.1.2.02.001	750,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
30/11/2021	105	5.4.1.01.003		436,49	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/11/2021	105		2.1.1.21.005	436,49	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/11/2021	106	5.4.1.01.002		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/11/2021	106	2.1.1.21.004		118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/11/2021	106		2.1.1.21.004	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/11/2021	106		2.1.1.15.004	118,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
30/11/2021	107	5.4.1.01.004		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/11/2021	107		2.1.1.21.001	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
30/11/2021	176	1.1.6.04.001		8.100,00	Vr. NF nº 807 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA

*[Handwritten signatures and initials]*

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2476

RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2021	176		1.1.2.02.001	8.100,00	Vr. NF nº 807 de GS2 SOLUCOES EM PECAS IMP COM E SERV LTDA
30/11/2021	298	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/11/2021	298		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
30/11/2021	419	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/11/2021	419		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
30/11/2021	420	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/11/2021	420		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
30/11/2021	421	3.2.1.01.006		2.168,56	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2021
30/11/2021	421		2.1.1.06.020	2.168,56	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2021
30/11/2021	441	4.1.4.02.008		2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
30/11/2021	441		1.2.6.04.008	2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
<b>OTAL:</b>		271.122,69	271.122,69	542.245,38	Quantidade de registros: 76 Total Lançamentos: 37

### LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2021	178	1.1.6.04.001		2.120,00	Vr. NF nº 773 de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA
01/12/2021	178		1.1.2.02.001	2.120,00	Vr. NF nº 773 de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA
01/12/2021	179	1.1.6.04.001		250,00	Vr. NF nº 35981 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	179		1.1.2.02.001	250,00	Vr. NF nº 35981 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	180	1.1.6.04.001		250,00	Vr. NF nº 35982 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	180		1.1.2.02.001	250,00	Vr. NF nº 35982 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	181	1.1.6.04.001		150,00	Vr. NF nº 35983 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	181		1.1.2.02.001	150,00	Vr. NF nº 35983 de WAGNER B COSTA
01/12/2021	183	1.1.6.04.001		2.120,00	Vr. NF nº 16665 de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA
01/12/2021	183		1.1.2.02.001	2.120,00	Vr. NF nº 16665 de AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA
01/12/2021	202	2.1.1.30.001		1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2021
01/12/2021	202		1.1.2.02.001	1.500,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2021
01/12/2021	215	4.1.4.02.002		1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 11/2021
01/12/2021	215		1.1.8.03.001	1.500,00	Vr. despesa c/ Aluguel 11/2021
01/12/2021	241	4.1.4.02.001		257,85	Pgto. conta de água ref.: 12/2021
01/12/2021	241		1.1.2.02.001	257,85	Pgto. conta de água ref.: 12/2021
01/12/2021	278	4.1.1.00.001		150,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35983
01/12/2021	278		1.1.2.02.001	150,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35983
01/12/2021	279	4.1.1.00.001		250,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35981
01/12/2021	279		1.1.2.02.001	250,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35981
01/12/2021	280	4.1.1.00.001		250,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35982
01/12/2021	280		1.1.2.02.001	250,00	Vr. despesa Oleo Diesel NFC- e nº 35982
01/12/2021	431	5.4.1.01.001		5.701,98	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 24/99  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2021	431		1.1.6.04.001	5.701,98	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
03/12/2021	147	1.1.4.22.001		85.192,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
03/12/2021	147		3.1.2.04.002	85.192,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	389	1.1.2.02.001		45.632,00	Rec. duplic. nº 153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	389		1.1.4.22.001	45.632,00	Rec. duplic. nº 153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	390	1.1.2.02.001		39.560,00	Rec. duplic. nº 152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	390		1.1.4.22.001	39.560,00	Rec. duplic. nº 152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	391	1.1.2.02.001		17.808,00	Rec. duplic. nº 151 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	391		1.1.4.22.001	17.808,00	Rec. duplic. nº 151 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
04/12/2021	392	1.1.2.02.001		32.479,15	Rec. duplic. nº 150 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/12/2021	392		1.1.4.22.001	32.479,15	Rec. duplic. nº 150 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/12/2021	393	1.1.2.02.001		54.373,96	Rec. duplic. nº 149 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
04/12/2021	393		1.1.4.22.001	54.373,96	Rec. duplic. nº 149 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
06/12/2021	248	4.1.4.02.010		707,90	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2021
06/12/2021	248		1.1.2.02.001	707,90	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2021
07/12/2021	433	2.1.1.15.001		180,00	Pgto. FGTS ref.: 11/2021
07/12/2021	433		1.1.2.02.001	180,00	Pgto. FGTS ref.: 11/2021
16/12/2021	257	4.1.4.02.001		257,85	Pgto. conta de água ref.: 12/2021
16/12/2021	257		1.1.2.02.001	257,85	Pgto. conta de água ref.: 12/2021
18/12/2021	182	1.1.6.04.001		320,01	Vr. NF nº 36434 de WAGNER B COSTA
18/12/2021	182		1.1.2.02.001	320,01	Vr. NF nº 36434 de WAGNER B COSTA
20/12/2021	115	2.1.1.21.001		550,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
20/12/2021	115		1.1.2.02.001	550,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
20/12/2021	238	4.1.4.02.014		100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 12/2021
20/12/2021	238		1.1.2.02.001	100,00	Pgto Desp. Internet ref.: 12/2021
20/12/2021	432	2.1.1.15.004		118,50	Pgto. INSS ref.: 11/2021
20/12/2021	432		1.1.2.02.001	118,50	Pgto. INSS ref.: 11/2021
20/12/2021	434	2.1.1.21.001		750,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
20/12/2021	434		1.1.4.10.003	750,00	Pgto. 13º salário ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
23/12/2021	148	1.1.4.22.001		9.091,77	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 155 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
23/12/2021	148		3.1.2.04.002	9.091,77	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 155 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
27/12/2021	177	1.1.6.04.001		491,97	Vr. NF nº 399093 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/12/2021	177		2.1.1.03.001	491,97	Vr. NF nº 399093 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/12/2021	146	1.1.4.22.001		85.192,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 157 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
28/12/2021	146		3.1.2.04.002	85.192,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 157 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
31/12/2021	108	4.1.1.02.008		224,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2021
31/12/2021	108		2.1.1.15.001	224,00	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2478

RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2021	109	2.1.1.21.004		45,50	Pgto. salários ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/12/2021	109		1.1.2.02.001	45,50	Pgto. salários ref.: 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JADILSON FRAZÃO SANTOS
31/12/2021	111	5.4.1.01.003		172,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/12/2021	111		2.1.1.21.005	172,22	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 1
31/12/2021	112	2.1.1.21.005		163,50	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112	2.1.1.21.005		1.836,50	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112	2.1.1.21.004		4,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112	5.4.1.01.002		50,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112	5.4.1.01.003		2.000,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112		2.1.1.21.005	2.000,00	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112		2.1.1.15.004	4,50	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112		2.1.1.15.004	163,50	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112		2.1.1.21.004	50,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	112		5.4.1.01.003	1.836,50	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2021 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JADILSON FRAZÃO SANTOS - Código Empregado: 7791
31/12/2021	299	1.1.2.02.001		11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/12/2021	299		1.1.2.06.002	11.948,40	Vr. resgate aplicação financeira
31/12/2021	428	4.1.4.02.008		66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/12/2021	428		1.2.6.04.010	66,83	Vr. depreciação apurada no mês - Moveis e utensilios
31/12/2021	429	4.1.4.02.008		2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/12/2021	429		1.2.6.04.012	2.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - Veiculos
31/12/2021	430	3.2.1.01.006		23.247,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2021
31/12/2021	430		2.1.1.06.020	23.247,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2021
31/12/2021	442	4.1.4.02.008		2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013
31/12/2021	442		1.2.6.04.008	2.666,67	Vr. depreciação apurada no mês - RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO: BL60B, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2012/2013

*[Handwritten signatures and initials]*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2499  
RÚBRICA R

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2021	443	6.1.1.01.001		778.706,26	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2021	443		2.3.3.02.001	778.706,26	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2021	444	6.1.1.01.001		318.310,47	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		5.4.1.01.002	15.650,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.1.00.001	4.159,30	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.040	4.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.001	2.612,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.008	39.468,60	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.002	18.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.1.02.008	3.155,31	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		5.4.1.01.003	2.338,89	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.010	4.995,05	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		5.4.1.01.004	1.300,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		3.2.1.01.010	24.498,68	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		5.4.1.01.001	78.701,90	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		5.4.1.01.005	3.898,24	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		4.1.4.02.014	1.202,06	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	444		3.2.1.01.006	114.329,95	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	445	3.1.2.04.002		1.097.016,73	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2021	445		6.1.1.01.001	1.097.016,73	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
<b>TOTAL:</b>		2.626.097,33	2.626.097,33	5.252.194,66	Quantidade de registros: 104 Total Lançamentos: 41

BALANCETE

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	S/	Códig	Histórico	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	391.195,94	2.362.860,99	1.512.222,05	1.241.834,88
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	237.175,94	2.202.860,99	1.472.753,45	967.283,48
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.861,85	1.008.392,36	442.446,50	787.807,71
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	78.481,02	1.008.392,36	299.065,67	787.807,71
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	78.481,02	1.008.392,36	299.065,67	787.807,71
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.380,83	0,00	143.380,83	0,00
1.1.2.06.002	A	521	Aplicação Financeira - Banco do Brasil	143.380,83	0,00	143.380,83	0,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.314,09	1.097.766,73	933.605,05	179.475,77
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	24.498,68	24.498,68	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	0,00	24.498,68	24.498,68	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	0,00	1.072.518,05	893.042,28	179.475,77

*[Handwritten signatures and initials]*

## BALANCETE

Num. Página 029  
Página 29 de 41

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2480

RÚBRICA R

Conta	S/	Códig	Histórico	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.22.001	A	13	Cientes a receber - cta. integrada	0,00	1.072.518,05	893.042,28	179.475,77
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	15.314,09	0,00	15.314,09	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Cientes diversos	15.314,09	0,00	15.314,09	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	0,00	78.701,90	78.701,90	0,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.701,90	78.701,90	0,00
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	0,00	78.701,90	78.701,90	0,00
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.8.03.000	S	512	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.8.03.001	A	525	Alugueis a Vencer	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.020,00	160.000,00	39.468,60	274.551,40
1.2.6.00.000	S	31	MOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	148.020,00	160.000,00	39.468,60	268.551,40
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	148.020,00	160.000,00	0,00	308.020,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.2.6.04.000	S	42(-)	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	39.468,60	39.468,60
1.2.6.04.008	A	14(-)	Depreciação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	10.666,68	10.666,68
1.2.6.04.010	A	44(-)	Depreciação de móveis e utensílios	0,00	0,00	801,96	801,96
1.2.6.04.012	A	20(-)	Depreciação de veículos	0,00	0,00	27.999,96	27.999,96
1.2.8.00.000	S	556	BENS INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.8.02.000	S	557	CONTROLE DE INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.8.02.002	A	559	Softwares e programas de computadores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.195,94	127.630,45	978.269,39	1.241.834,88
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	69.730,54	127.630,45	199.563,13	141.663,22
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.730,54	127.630,45	199.563,13	141.663,22
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	0,00	14.726,31	18.686,61	3.960,30
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	0,00	14.726,31	18.686,61	3.960,30
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	22.642,08	0,00	114.329,95	136.972,03
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	22.642,08	0,00	114.329,95	136.972,03
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	24.498,68	24.498,68	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	0,00	24.498,68	24.498,68	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	451,50	2.982,00	2.922,50	392,00
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	228,00	1.536,00	1.532,00	224,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	223,50	1.446,00	1.390,50	168,00
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	2.626,50	23.413,00	21.125,39	338,89
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	2.626,50	18.276,50	15.650,00	0,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	0,00	3.836,50	4.175,39	338,89





BALANCETE

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9489  
RÚBRICA R

Conta	S/	Códig	Histórico	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.45.000	S	312	ADIANTAMENTOS	43.344,84	43.344,84	0,00	0,00
2.1.1.45.001	A	469	Adiantamentos de clientes	43.344,84	43.344,84	0,00	0,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	665,62	665,62	0,00	0,00
2.1.1.51.004	A	563	Energia a Pagar	575,62	575,62	0,00	0,00
2.1.1.51.005	A	574	Telefone a pagar	90,00	90,00	0,00	0,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.465,40	0,00	778.706,26	1.100.171,66
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	71.465,40	0,00	778.706,26	850.171,66
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	71.465,40	0,00	778.706,26	850.171,66
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	71.465,40	0,00	778.706,26	850.171,66
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	0,00	1.235.845,36	1.235.845,36	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
3.2.0.00.000	S	225(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	138.828,63	138.828,63	0,00
3.2.1.00.000	S	191(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	138.828,63	138.828,63	0,00
3.2.1.01.000	S	217(-)	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.828,63	138.828,63	0,00
3.2.1.01.006	A	66(-)	Simplex sobre faturamento	0,00	114.329,95	114.329,95	0,00
3.2.1.01.010	A	227(-)	ISSQN sobre serviços	0,00	24.498,68	24.498,68	0,00
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	0,00	77.592,81	77.592,81	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.592,81	77.592,81	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.314,61	7.314,61	0,00
4.1.1.00.001	A	497	Oleo Diesel	0,00	4.159,30	4.159,30	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.155,31	3.155,31	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	3.155,31	3.155,31	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.278,20	70.278,20	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	70.278,20	70.278,20	0,00
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	2.612,49	2.612,49	0,00
4.1.4.02.002	A	411	Despesas com Aluguel	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	39.468,60	39.468,60	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	4.995,05	4.995,05	0,00
4.1.4.02.014	A	125	Manutenção de sistemas e internet	0,00	1.202,06	1.202,06	0,00
4.1.4.02.040	A	583	Serv. Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

**BALANCETE**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2489

RÚBRICA R

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	0,00	103.725,53	103.725,53	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	103.725,53	103.725,53	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	103.725,53	103.725,53	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	103.725,53	103.725,53	0,00
5.4.1.01.001	A	274	Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	78.701,90	78.701,90	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	4.175,39	4.175,39	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.4.1.01.005	A	506	Rescisão Trabalhista	0,00	3.898,24	3.898,24	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercicio	0,00	1.097.016,73	1.097.016,73	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.241.834,88	391.195,94
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	967.283,48	237.175,94
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	787.807,71	221.861,85
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	787.807,71	78.481,02
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	179.475,77	15.314,09
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	179.475,77	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	274.551,40	154.020,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	268.551,40	148.020,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	308.020,00	148.020,00
1.2.6.04.000	S	42(-)	DEPRECIACIONES	C	39.468,60	0,00
1.2.8.00.000	S	556	BENS INTANGÍVEIS	D	6.000,00	6.000,00
1.2.8.02.000	S	557	CONTROLE DE INTANGÍVEIS	D	6.000,00	6.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.241.834,88	391.195,94
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	141.663,22	69.730,54
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	141.663,22	69.730,54
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	3.960,30	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	136.972,03	22.642,08
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	392,00	451,50
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	338,89	2.626,50


*[Handwritten signatures and initials]*

### BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 26440097000147  
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 9283  
RÚBRICA R

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.100.171,66	321.465,40
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	250.000,00	250.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	250.000,00	250.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	850.171,66	71.465,40
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	850.171,66	71.465,40


**BALANÇO PATRIMONIAL**

**SEMAD - ANAJATUBA**  
FOLHA 2484  
RÚBRICA R

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: **26440097000147**  
Período: **01/01/2021 à 31/12/2021**

**TERMOS DE DECLARAÇÃO:**

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

**RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:**

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

**RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Titular: **Mário Osvaldo Dutra de Freitas**  
CPF: **035.024.863-01**

CONTADOR: **VALDEREDO NEVES DOS SANTOS**  
CPF: **810.396.623-15**  
CRC/ MA- **008319/O-6**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO**

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: **26440097000147**  
Período: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187(+)	RECEITAS	958.188,10	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188(+)	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.097.016,73	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363(+)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.097.016,73	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192(+)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.097.016,73	C	0,00
3.1.2.04.002	A	428(+)	Serviços prestados a prazo	1.097.016,73	C	1.097.016,73
3.2.0.00.000	S	225(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	138.828,63	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	138.828,63	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217(-)	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	138.828,63	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66(-)	Simplex sobre faturamento	114.329,95	D	982.686,78
3.2.1.01.010	A	227(-)	ISSQN sobre serviços	24.498,68	D	958.188,10
	S	20(=)	RECEITA LÍQUIDA	958.188,10		0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO**

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: **26440097000147**  
Período: **01/01/2021 à 31/12/2021**

**SEMAD - ANAJATUBA**  
FOLHA 9485  
RÚBRICA R

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
5.0.0.00.000	S	367(-)	CUSTOS	101.889,03	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271(-)	CUSTOS COM SERVIÇOS	101.889,03	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272(-)	CUSTOS COM SERVIÇOS	101.889,03	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273(-)	CUSTOS COM SERVIÇOS	101.889,03	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274(-)	Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços	78.701,90	D	879.486,20
5.4.1.01.002	A	488(-)	Salários e adicionais de salários dos serviços	15.650,00	D	863.836,20
5.4.1.01.003	A	289(-)	Férias e adicionais de férias dos serviços	2.338,89	D	861.497,31
5.4.1.01.004	A	179(-)	13º salário e adicionais dos serviços	1.300,00	D	860.197,31
5.4.1.01.005	A	506(-)	Rescisão Trabalhista	3.898,24	D	856.299,07
	S	30(=)	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	856.299,07		0,00
4.0.0.00.000	S	214(-)	DESPESAS	77.592,81	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230(-)	DESPESAS OPERACIONAIS	77.592,81	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231(-)	DESPESAS OPERACIONAIS	7.314,61	D	0,00
4.1.1.00.001	A	497(-)	Oleo Diesel	4.159,30	D	852.139,77
4.1.1.02.000	S	239(-)	DESPESAS TRABALHISTAS	3.155,31	D	0,00
4.1.1.02.008	A	425(-)	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.155,31	D	848.984,46
4.1.4.00.000	S	260(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.278,20	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	70.278,20	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352(-)	Água e esgoto	2.612,49	D	846.371,97
4.1.4.02.002	A	411(-)	Despesas com Aluguel	18.000,00	D	828.371,97
4.1.4.02.008	A	360(-)	Depreciações de imobilizados	39.468,60	D	788.903,37
4.1.4.02.010	A	275(-)	Energia elétrica	4.995,05	D	783.908,32
4.1.4.02.014	A	125(-)	Manutenção de sistemas e internet	1.202,06	D	782.706,26
	S	60(=)	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	782.706,26		0,00
4.1.4.02.040	A	583(-)	Serv. Pessoa Jurídica	4.000,00	D	778.706,26
6.0.0.00.000	S	293(=)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.706,26	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294(=)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.706,26	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295(=)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.706,26	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296(=)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.706,26	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297(=)	Resultado do exercício	778.706,26	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405(=)	Implantação de Saldo	778.706,26	D	0,00
	S	100(=)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	778.706,26		0,00

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO**

Empresa: **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: **26440097000147**  
Período: **01/01/2021 à 31/12/2021**

*[Handwritten signatures and initials]*

0

## TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas  
CPF: 035.024.863-01

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
CPF: 810.396.623-15  
CRC/ MA- 008319/O-6





## PLANO DE CONTAS

Num. Página 037

Página 37 de 41

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 248

RÚBRICA R

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26440097000147

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	DC
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	C	DC
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	DC
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	C	DC
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	C	DC
2.1.1.45.000	S	312	ADIANTAMENTOS	C	DC
2.1.1.45.001	A	469	Adiantamentos de clientes	C	DC
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	DC
2.1.1.51.004	A	563	Energia a Pagar	C	C
2.1.1.51.005	A	574	Telefone a pagar	C	C
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simplex sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC





## Notas Explicativas

Nota: 1 Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

## Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI é uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA, com sede e foro na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar, Maranhão, CEP: 65.110-000, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 27/10/2016.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## Nota 3 - Práticas Contábeis

## 3.1 - Disponibilidades

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. 3.2 -


## Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens Nota.

## 4 - Patrimônio Líquido

## 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital (é) de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País, totalmente subscritas e integralizadas.



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem deste livro: <b>005</b>	Quantidade de páginas: <b>040 Quarenta</b>	Num. <b>Página 040</b>
--	---	---------------------------

Razão Social: <b>ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				
Endereço: R JOSE MARIA SANTIAGO		Número: 493	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Município: SAO JOSE DE RIBAMAR	Estado: MA	CEP: 65110-000	Órgão de Registro: JUCEMA
Data Registro: 27/10/2016	Número de Registro: 21600044481	CNPJ: 26440097000147	Inscrição Estadual: 126984867	Inscri Municipal: 264.814-8

período de escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

Contém este livro 040 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 040, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas  
CPF: 035.024.863-01

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 12:49 SOB N° 20220357374.  
PROTOCOLO: 220357374 DE 22/03/2022. NIRE: 21600044481.  
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : VALDEREDO NEVES DOS SANTOS  
REGISTRO..... : MA-008319/O-6  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.396.623-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/12/2022 as 10:14:57.

Válido até: 06/03/2023.

Código de Controle: 201387.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022  
Código de validação: A0DB056300

Número da guia: 22057201001366728.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA

**CERTIFICO** a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº. 26.440.097/0001-47.**

**Certifico** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

**OBSERVAÇÕES:**

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 157958



Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31/10/2022 10:35 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022 / Código: A0DB056300  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2495  
RÚBRICA *h*

# OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº005/2022

*[Handwritten signature]*

*armena*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**

**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:0448420937  
3

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:18:00  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA

CPF nº 044.842.093-73

Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular

*Maria*

*Mario*

*Mario*

*Q*



**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88**

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**

**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 26.440.097/0001-47, representada pelo Sr. Mario Osvaldo Dutra de Freitas, RG nº 034182342007-3/SSPMA, CPF nº 044.842.093-73, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:0448420937  
3

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:18:17  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular



**ANEXO XIV**

**DECLARAÇÃO**  
**(Item 6.2.5 "a" do Edital)**

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**  
**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:04484209373

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:19:03  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular

*Mario Osvaldo Dutra de Freitas*  
*Mario Osvaldo Dutra de Freitas*  
*[Signature]*



ANEXO XV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA  
HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**

**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.440.097/0001-47, sediada na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar - MA, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 – CPL, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:0448420937  
3

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:19:24  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular

*Mario*  
*M. Freitas*  
*M. Freitas*



ANEXO XVI

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE  
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022**  
**DATA DA ABERTURA: 27/12/2022 ÀS 09:00h**

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.440.097/0001-47, sediada na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar - MA, por seu representante legal, declara, em atendimento à legislação pertinente e vigente, que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

São José de Ribamar Maranhão-MA, 26 de dezembro de 2022

MARIO OSVALDO  
DUTRA DE  
FREITAS:044842093  
73

Assinado de forma digital por  
MARIO OSVALDO DUTRA DE  
FREITAS:04484209373  
Dados: 2022.12.26 13:19:45  
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA  
CPF nº 044.842.093-73  
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro  
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.  
Titular



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**JUNTADA DE VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**


Junto aos autos do Processo Licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 26.440.097/0001-47** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 17 de janeiro de 2023.

*Naiara Barbosa Pereira*

**NAIARA BARBOSA PEREIRA**

Presidente da CPL  
Portaria nº 001/2023



# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

 210692219

**Data do Protocolo:**

 25/05/2021

**Número de Registro:**

 21600044481

**Arquivamento:**

 20210692219

**Empresa:**

 ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**Documento(s):**

 Contrato

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.440.097/0001-47

Código de Controle: 5ECB.91D9.0DBE.E877


Data da Emissão: 06/12/2022

Hora da Emissão: 09:47:54

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/12/2022, com validade até 04/06/2023.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 206177/22  
**Data de Validade:** 21/02/2023  
**Data de Emissão:** 24/10/2022 16:48:49  
**Inscrição Estadual:** 126984867  
**CPF/CNPJ:** 26440097000147  
**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

 Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!**

**Nº da Certidão:** 070113/22

**Data de Validade:** 04/02/2023

**Data de Emissão:** 07/10/2022 16:30:52

**Inscrição Estadual:** 126984867

**CPF / CNPJ:** 26440097000147

**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

# Validação de Certidão de Débitos

## Informações do Documento

Nº Certidão

0010450

Consultar

Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº CERTIDÃO	STATUS DA CERTIDÃO	CMC - NOME EMPRESA	Nº CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE
10450	CERTIDÃO NEGATIVA	2648148 - ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	26.440.097/0001-47	26/10/2022	24/01/2023 - Documento vencido.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Certidão n°: 43496381/2022  
Expedição: 06/12/2022, às 09:50:16  
Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.440.097/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 26.440.097/0001-47

**Razão social:** ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**Nome fantasia:** ADM SERVICOS

Resultado da consulta em 18/01/2023 11:27:33

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 26.440.097/0001-47

Razão social: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Nome fantasia: ADM SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010101493873757807
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302162747746450
4/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402281224258172
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502094770018100
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101701534971787926
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092802084713458711
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902152684619356
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082101373378167103
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080202084050936255
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071402144572925773
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062502080803795718
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060601445145588777
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051802105530901060
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042902001919049657
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001312605217127
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032201470596976352
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030301491386683805
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021202054158630432
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012413214004112697
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122302435966509710
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120402353543670852
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111502364038057650
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102702402883085705
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100802340021395441
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091902155362832850
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083102430669572547
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081202360775972832
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042502522731688515
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040602515040327972
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031802234069520806
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022702360260940396
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020701065595183890

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011904062175439077

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2510

RÚBRICA R

Resultado da consulta em 18/01/2023 11:27:33

Voltar



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**SEMAD - ARARAQUÁ**  
**FOLHA** 2511  
**RÚBRICA** R

**Nº 875497/2022**  
**Emissão: 02/11/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: WZy18**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.440.097/0001-47

Registro: 0005368898

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 24/01/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ( LOCAÇÃO E ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE CAMINHÃO SEM OPÇÃO DE COMPRA ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM CONDUTOR ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE ONIBUS SEM OPÇÃO DE COMPRA; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7111- 1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4222- 7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4311- 8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REBOCO, CONTA-PISO, ASSENTAMENTO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO, ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE MÁRMORES E GRANITOS); 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ MARIA SANTIAGO, 493, CENTRO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537375DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Registro: 1114301167

CPF: 051.\*\*\*.\*\*\*-36

Data Início: 06/06/2019





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**SEMAD - ANAJATUBA**  
FOLHA 9512 Página 2/2  
RÚBRICA R

**Nº 875497/2022**  
Emissão: 02/11/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: WZy18

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MÁRIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-73

Função: EMPRESÁRIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2513 Página 1/1  
RÚBRICA R

Nº 868269/2022  
Emissão: 13/06/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: cD964

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA  
Registro: 1114301167  
CPF: 051.994.963-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 22/04/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA AMBIENTAL  
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO  
Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Registro: 0005368898  
CNPJ: 26.440.097/0001-47  
Data Início: 06/06/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2514 Página 1/1  
RÚBRICA R

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20190256354

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL**

RNP: 1114301167

Registro: 1114301167MA

**2. Contratante**

Contratante: **A DE M ARAUJO EIRELI**

**RUA JOSE MARIA SANTIAGO**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 26.440.097/0001-47

Nº: 493

CEP: 65110000

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **A DE M ARAUJO EIRELI**

**RUA JOSE MARIA SANTIAGO**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

Nº: 493

CEP: 65110000

Data de Início: **08/05/2019**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função:

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA - CPF: 051.994.963-36**

Local

data

**A DE M ARAUJO EIRELI - CNPJ: 26.440.097/0001-47**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **16/05/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8302033199**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W75cd  
Impresso em: 01/06/2020 às 20:19:00 por: , ip: 177.47.95.30

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Estado do  
Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2515  
RÚBRICA R

Página 1/83

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**830102/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA**  
Registro: **1114301167MA** RNP: **1114301167**  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20200314305** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2020 Baixada em: 23/05/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **A DE M ARAUJO EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**  
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONÇÃO UF: MA CEP: 65360000  
Contrato: 226/2019 Celebrado em: 23/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 932.008,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONÇÃO UF: MA CEP: 65360000  
Coordenadas Geográficas: -3.481790, -45.250132  
Data de início: 23/08/2019 Conclusão efetiva: 17/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO CPF/CNPJ: 06.190.243/0001-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 680.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 14.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 1200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57 - REFORMA 4.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0307 - CONCRETO USINADO 57 - REFORMA 6.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 30.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 30.00 unidade;**

**Observações**

Reforma e ampliação das escolas abaixo relacionadas da zona rural do Município de Monção - MA E.M RAIMUNDO SILVA - POVOADO VILA ESPERANÇA E.M. MARIA LUCIA CORDEIRO - POVOADO CORDEIRO E.M. MARCULINO PINHEIRO - POVOADO CAMUNHENGHA E.M. RICARDO LEMOS - POVOADO GAMELA E.M. DOM PEDRO I - POVOADO BANANAL E.M. AQUILES LISBOA - POVOADO JABUTI E.M. CONRADO PEREIRA - POVOADO MORADA NOVA BAIXA DO ARROZ E.M. RAIMUNDO LEMOS - POVOADO MATA BOI ESCOLA EUCLIMA FERREIRA - POVOADO SÃO JOSÉ DOS COCAIS E.M. CORAÇÃO DE JESUS - POVOADO MARGARIDA ALVES E.M. MARIA RAIMUNDA DA SILVA - POVOADO NOVA MORADA BAIXA DO ARROZ E.M. SÃO JOSE - POVOADO OLHO D'AGUA E.M. SANTA MARCELINA - POVOADO CURVA DE CAMACAOCA E.M. VEREADOR AURINO DA HORA - POVOADO OUTEIRO

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CREA-MA**

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2516  
RÚBRICA R Página 2/83

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**830102/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 81 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 830102/2020**  
**02/06/2020, 11:36**  
**2Aa75**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Aa75

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

Atestamos que A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47 foi contratado por Prefeitura Municipal de Monção para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA:**

1. Contrato nº 226/2019:
2. Tomada de Preços Nº 23/2019/CCL
3. Objeto do contrato (contratação de empresa especializada na reforma e ampliação de escolas da zona rural do município de Monção/MA.):
4. Endereço (Monção-MA):
5. Empresa contratada (A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP, CNPJ: 26.440.097/0001-47):
6. Contratante (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16):
7. Proprietário (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16)
8. ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20200314305
9. Data de início da Obra: 23/08/2019
10. Data de conclusão da Obra: 23/12/2019
11. Responsável Técnico (Engenheira Civil, Lais Roberta Menezes Mouta, RNP: 1114301167):
12. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	E. M. Raimundo Silva - Povoado Vila Esperança		
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
1.1.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
1.2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
1.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
1.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
1.3	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
1.3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
			21.884,22
1.4	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
1.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

1.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
1.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
1.4.4	Concreto armado FCk 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
1.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>1.5 PAREDES E PAINEIS</b>			
1.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>1.6 COBERTURA</b>			
1.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
1.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
1.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
1.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
1.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
1.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
1.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
1.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
1.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
1.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
1.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>1.8 REVESTIMENTO</b>			
1.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
1.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
1.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
1.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
1.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>1.9 PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.9.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	90,42
1.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	90,42
<b>1.10 ESQUADRIAS</b>			
1.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
1.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

1.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
1.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
1.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
1.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>1.11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>		
1.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>1.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
1.12.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
1.12.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
1.12.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
1.12.4	Assento plástico para vaso	un	4,00
1.12.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
1.12.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>1.13</b>	<b>PINTURA</b>		
1.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
1.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
1.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	70,94
1.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
1.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>1.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
1.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
1.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
1.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
1.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>1.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
1.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	215,17
<b>2.0</b>	<b>E. M. Maria Lúcia Cordeiro - Povoado Cordeiro</b>		
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	45,45
2.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
2.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,31
2.1.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,99

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
2.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	1,96
2.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,53
<b>2.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,21
2.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,91
2.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,14
2.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
2.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	11,07
<b>2.4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
2.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
<b>2.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	63,89
2.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	23,08
2.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	11,81
2.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	11,81
<b>2.6</b>	<b>FORRO</b>		
2.6.1	Forro de PVC	m²	4,18
<b>2.7</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
2.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	33,65
2.7.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	1,28
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
2.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	67,30
2.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	11,60
2.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	73,65
2.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	7,79
2.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,81
<b>2.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	7,66
2.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	53,25
2.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	53,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

2.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	45,62
2.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	0,46
<b>2.10 ESQUADRIAS</b>			
2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.10.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,04
2.10.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
<b>2.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
2.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
2.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
2.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
2.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
2.11.6	Ponto elétrico no teto	un	2,00
2.11.7	Ponto elétrico na parede	un	2,00
<b>2.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
2.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
2.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
2.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
2.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
2.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
2.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>2.14 PINTURA</b>			
2.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	259,60
2.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	29,01
2.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	30,24
2.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
2.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
2.14.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/ME nº 06.190.243/0001-16

<b>2.15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
2.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
2.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
2.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>2.16</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
2.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
2.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
2.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
2.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>2.17</b>	<b>LIMPEZA</b>		
2.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,25
2.17.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>3.0</b>	<b>E. M. Duque de Caxias - Povoado Fugido</b>		
<b>3.1</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	113,53
3.1.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	9,53
3.1.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	7,26
3.1.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
3.1.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	74,59
<b>3.1.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.1.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	137,13
3.1.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	32,50
<b>3.1.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1.3.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.1.3.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.1.3.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emita



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

3.1.3.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,38
3.1.3.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	2,20
<b>3.1.4</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.1.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	12,49
3.1.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,32
<b>3.1.5</b>	<b>FORRO</b>		
3.1.5.1	Forro em réguas de PVC	m²	8,95
<b>3.1.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	113,53
3.1.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	113,53
3.1.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	81,30
<b>3.1.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	24,98
3.1.7.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	64,98
3.1.7.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,83
3.1.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	8,95
3.1.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>3.1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
3.1.8.1	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
3.1.8.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.3	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.4	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.5	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>3.1.9</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
3.1.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
3.1.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	8,00
3.1.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	8,00
3.1.9.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,50
3.1.9.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,50
<b>3.1.10</b>	<b>PINTURA</b>		
3.1.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	707,86

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

3.1.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	42,63
3.1.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	66,06
3.1.10.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	15,06
3.1.10.5	Pintura do nome da escola	m²	1,50
3.1.10.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>3.2</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
3.2.1.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	7,26
3.2.1.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,29
<b>3.2.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.2.2.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,26
3.2.2.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,45
3.2.2.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
3.2.2.4	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,86
3.2.2.5	Impedimentação de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	43,29
<b>3.2.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.2.3.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,42
3.2.3.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
<b>3.2.4</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.2.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	181,50
3.2.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,64
<b>3.2.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.2.5.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	72,78
3.2.5.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	72,78
3.2.5.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	1,00
<b>3.2.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.2.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	363,00
3.2.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	363,00
3.2.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	21,00
3.2.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	21,00
<b>3.2.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2.7.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,78
3.2.7.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	14,78
3.2.7.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	14,78

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

3.2.7.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	34,44
<b>3.2.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>		
3.2.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
3.2.8.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
3.2.8.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>3.2.9</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
3.2.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
3.2.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
3.2.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
3.2.9.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.2.9.5	Ponto elétrico no teto	un	7,00
3.2.9.6	Ponto elétrico na parede	un	4,00
<b>3.2.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.2.10.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,68
3.2.10.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
<b>3.2.11</b>	<b>PINTURA</b>		
3.2.11.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	103,50
3.2.11.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	36,18
<b>3.2.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.2.12.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,60
3.2.12.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
3.2.12.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>3.2.13</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>		
3.2.13.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,15
3.2.13.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,11

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

3.2.13.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	12,24
3.2.13.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	12,24
<b>3.2.14 LIMPEZA</b>			
3.2.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	172,28
<b>4.0 E. M. Marculino Pinheiro - Povoado Camunhenga</b>			
<b>4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
4.1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,94
4.1.2	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	47,28
4.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
<b>4.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,20
4.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	12,38
<b>4.3 INFRAESTRUTURA</b>			
4.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,95
4.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	4,46
4.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,43
4.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74
4.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	54,53
<b>4.4 SUPERESTRUTURA</b>			
4.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,95
4.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74
<b>4.5 COBERTURA</b>			
4.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	56,09
4.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,14
4.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	82,59
4.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	82,59
<b>4.6 FORRO</b>			
4.6.1	Forro de PVC	m²	6,25
<b>4.7 PAREDES E PAINÉIS</b>			
4.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	150,51
<b>4.8 REVESTIMENTO</b>			
4.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	301,02

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

4.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,10
4.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	351,02
4.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	38,40
4.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>4.9 PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	61,90
4.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	98,96
4.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	98,96
4.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	95,06
4.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	11,67
<b>4.10 ESQUADRIAS</b>			
4.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00
4.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.10.3	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	un	0,72
4.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	un	3,78
4.10.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	13,20
4.10.6	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,00
<b>4.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
4.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
4.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	14,00
4.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
4.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
4.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao	un	1,00
4.11.6	Ponto elétrico no teto	un	6,00
4.11.7	Ponto elétrico na parede	un	3,00
<b>4.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
4.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
4.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>4.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
4.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	3,00
4.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
4.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>4.14</b>	<b>PINTURA</b>		
4.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	344,79
4.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,36
4.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	71,10
4.14.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
4.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
<b>4.15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
4.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
4.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
4.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
4.15.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>4.16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
4.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	7,20
4.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>4.17</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
4.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
4.17.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
4.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
4.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>4.18</b>	<b>LIMPEZA</b>		
4.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	98,96
<b>5.0</b>	<b>E. M. Ricardo Lemos - Povoado Gamela</b>		
<b>5.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
5.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	60,53
<b>5.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	86,45
5.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	15,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

5.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
5.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	9,00
5.3.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
5.4 REVESTIMENTO			
5.4.1	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	40,00
5.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	38,70
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	33,57
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	5,13
5.5 PAVIMENTAÇÃO			
5.5.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	60,53
5.5.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	60,53
5.5.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	49,64
5.6 ESQUADRIAS			
5.6.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.6.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
5.6.3	Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
5.7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA E LOUÇAS			
5.7.1	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	1,00
5.7.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.3	Assento plástico para vaso	un	1,00
5.7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
5.7.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.8 PINTURA			
5.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	260,41
5.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	19,98
5.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	25,28
5.8.4	Pintura do nome da escola	m²	0,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

5.8.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>5.9</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
5.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>5.10</b>	<b>LIMPEZA</b>		
5.10.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	60,53
<b>6.0</b>	<b>E. M. São João Povoado Quare-quare</b>		
<b>6.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
6.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	5,00
6.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	3,00
6.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,65
6.1.4	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	53,34
<b>6.2</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
6.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	15,00
6.2.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,60
<b>6.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	76,80
6.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,04
<b>6.4</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
6.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
6.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
6.4.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
6.4.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
6.4.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
6.4.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	10,00
<b>6.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	30,00
6.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,04
6.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	60,00
6.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,19
6.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,85
<b>6.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa/75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

6.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	106,68
6.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	106,68
6.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	31,66
<b>6.7 ESQUADRIAS</b>			
6.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
6.7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.7.5	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,20
<b>6.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
6.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	2,00
6.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
6.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	1,00
<b>6.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
6.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	2,00
6.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
6.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>6.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
6.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
6.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
6.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>6.11 FORRO</b>			
6.11.1	Forro em régua de PVC	m²	7,07
<b>6.12 PINTURA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

6.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	219,57
6.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	25,01
6.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	21,42
6.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,50
6.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>6.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
6.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
6.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>6.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
6.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm f=1:6 cimento e areia	m³	2,22
6.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
6.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m³	6,00
6.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
<b>6.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
6.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,34
<b>7.0</b>	<b>E. M. Monde Peireira - Povoado Sítio Novo</b>		
<b>7.1</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>		
7.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	75,01
7.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	15,12
7.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,20
7.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	4,00
7.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,57
<b>7.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
7.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	5,44
7.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	8,40
<b>7.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
7.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	4,21
7.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,16
7.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,34
7.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,53
7.3.5	Impervieabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	38,61
<b>7.4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
7.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

7.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,53
<b>7.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
7.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	105,58
<b>7.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	179,78
7.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	244,60
7.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	83,98
7.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	83,98
7.6.5	Calha de zinco	m	9,97
<b>7.7</b>	<b>FORRO</b>		
7.7.1	Forro em régua de PVC	m²	10,30
<b>7.8</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
7.8.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
7.8.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
7.8.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
7.8.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
7.8.5	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
7.8.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
7.8.7	Ponto elétrico no teto	un	7,00
7.8.8	Ponto elétrico na parede	un	4,00
<b>7.9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.9.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	211,16
7.9.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	261,16
7.9.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,96
7.9.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	43,94
7.9.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	4,02
<b>7.10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.10.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	48,25
7.10.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	121,71
7.10.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	121,71
7.10.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	71,06
<b>7.11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.11.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

7.11.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.11.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
7.11.4	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	2,00
7.11.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
7.11.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,96
<b>7.12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
7.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
7.12.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
<b>7.13</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
7.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
7.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
7.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>7.14</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
7.14.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
7.14.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
7.14.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
7.14.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>7.15</b>	<b>PINTURA</b>		
7.15.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	851,92
7.15.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	32,40
7.15.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,76
7.15.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
7.15.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
<b>7.16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
7.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	10,80
7.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>7.17</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
7.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,92
7.17.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,75
7.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	16,34
7.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	16,34
7.17.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	13,23
<b>7.18</b>	<b>LIMPEZA</b>		
7.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	209,70
<b>8.0</b>	<b>E. M. Dom Pedro I - Povoado Bananal</b>		
<b>8.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
8.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
8.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	49,15
8.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
8.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	81,50
8.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,88
8.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
8.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,10
<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
8.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,42
<b>8.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
8.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
8.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
8.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,07
8.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,36
<b>8.4</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
8.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,39
<b>8.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	106,36
8.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,06
<b>8.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
8.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
8.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	5,00
8.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	2,00
8.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
8.6.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	3,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

8.6.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	3,00
<b>8.7 REVESTIMENTO</b>			
8.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,78
8.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	41,26
8.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	241,58
8.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	37,38
8.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>8.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
8.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	81,50
8.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	81,50
8.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
8.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	3,00
<b>8.9 ESQUADRIAS</b>			
8.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
8.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
8.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
8.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
8.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>8.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
8.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
8.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
8.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
8.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
8.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
8.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
8.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
8.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>8.11 FORRO</b>			
8.11.1	Forno em régua de PVC	m²	8,79
<b>8.12 PINTURA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

8.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	475,35
8.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,09
8.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
8.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
8.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>8.13 DIVERSOS</b>			
8.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
8.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>8.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
8.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
8.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
8.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
8.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>8.15 LIMPEZA</b>			
8.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,70
<b>9.0 E. M. Aquiles Lisboa - Povoado Jabuti</b>			
<b>9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
9.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
9.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
9.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
9.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
9.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
9.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
9.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>9.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
9.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>9.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
9.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
9.3.4	Concreto armado FCk 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>9.4 PAREDES E PAINES</b>			
9.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>9.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
9.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
9.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>9.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
9.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
9.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
9.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
9.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
9.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
9.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
9.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>9.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
9.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
9.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
9.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
9.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
9.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>9.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
9.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
9.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
9.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>9.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
9.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
9.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
9.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
9.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
9.9.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	6,60
<b>9.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
9.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
9.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

9.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
9.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
9.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
9.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
9.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
9.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>9.11 FORRO</b>			
9.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	8,97
<b>9.12 PINTURA</b>			
9.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	478,96
9.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
9.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
9.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
9.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>9.13 DIVERSOS</b>			
9.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
9.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>9.14 LIMPEZA</b>			
9.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,43
<b>10.0 E.M. Conrado Pereira - Povoado Morada Nova Baixa do Arroz</b>			
<b>10.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
10.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
10.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
10.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
10.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
10.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,40
10.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
<b>10.2 PAREDES E PAINEIS</b>			
10.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08
<b>10.3 COBERTURA</b>			
10.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
10.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
<b>10.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

10.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
10.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
10.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
10.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
10.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>10.5 REVESTIMENTO</b>			
10.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
10.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
10.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16
10.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
10.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>10.6 PAVIMENTAÇÃO</b>			
10.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
10.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
10.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
<b>10.7 ESQUADRIAS</b>			
10.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
10.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	4,77
10.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	1,00
10.7.5	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
10.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
10.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	6,30
10.7.8	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,65
10.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	10,00
<b>10.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
10.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
10.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
10.8.3	Tubo de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações	m	6,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>10.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
10.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
10.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
<b>10.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
10.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.10.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.10.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
10.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
10.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
10.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
10.10.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
<b>10.11</b>	<b>FORRO</b>		
10.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,74
<b>10.12</b>	<b>PINTURA</b>		
10.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	911,59
10.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
10.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
10.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
10.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>10.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
10.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
10.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>10.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA</b>		
10.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
10.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
10.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
10.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>10.15</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>		
10.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,78
10.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,04
10.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,03
10.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,03
<b>10.16</b>	<b>LIMPEZA</b>		
10.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	300,45
<b>11.0</b>	<b>E. M. Raimundo Lemos - Povoado Mata Boi</b>		
<b>11.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
11.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	145,34
11.1.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,20
11.1.3	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	3,80
<b>11.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
11.2.1	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	34,35
11.2.2	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	289,03
11.2.3	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,80
<b>11.3</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
11.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
11.3.3	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
11.3.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,50
11.3.5	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
11.3.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,50
<b>11.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.4.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.2	Portão em alumínio, cor branca fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	3,78
11.4.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	6,60
11.4.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	m²	1,68
11.4.6	Janela de ferro, de correr, tipo veneziana, com guarnicoes	m²	6,60
<b>11.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
11.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>11.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
11.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
11.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	88,16
11.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	46,98
11.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	43,46
11.6.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,52
<b>11.7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	145,34
11.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	145,34
11.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	103,89
<b>11.8</b>	<b>LOUÇAS</b>		
11.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
11.8.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
11.8.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
11.8.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.8	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
<b>11.9</b>	<b>PINTURA</b>		
11.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	701,35
11.9.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	51,68
11.9.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	47,88
11.9.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	5,66
11.9.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
11.9.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,45
11.9.7	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,00
<b>11.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
11.10.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	1,20
11.10.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>11.11</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
11.11.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	6,21
11.11.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,13
11.11.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	15,34

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

11.11.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	15,34
11.11.5	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.	m	21,72
<b>11.12</b>	<b>FORRO</b>		
11.12.1	Forro em régua de PVC	m²	10,11
<b>11.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
11.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	211,55
<b>12.0</b>	<b>Escola Euclima Ferreira - Povoado São José dos Cocais</b>		
<b>12.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
12.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,19
12.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	33,31
12.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
12.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	77,92
12.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	53,34
12.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,64
12.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,10
<b>12.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
12.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,41
<b>12.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
12.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espere pilares	m³	0,09
12.3.5	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,42
<b>12.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
12.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,69
<b>12.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
12.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	107,75
12.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,28
<b>12.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
12.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
12.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
12.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
12.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
<b>12.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

12.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,38
12.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,37
12.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	219,22
12.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,49
12.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>12.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
12.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	77,92
12.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	77,92
12.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,34
<b>12.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
12.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
12.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	8,19
12.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.9.4	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
12.9.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,65
12.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
<b>12.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
12.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
12.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
12.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>12.11</b>	<b>FORRO</b>		
12.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>12.12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	485,96
12.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,88
12.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demao)	m²	38,70
12.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

12.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>12.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
12.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
12.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>12.14</b>	<b>RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>		
12.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
12.14.2	Aterro apilado com material local	m³	0,49
12.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
12.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>12.15</b>	<b>LIMPEZA</b>		
12.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	77,92
<b>13.0</b>	<b>E. M. Prof. Maria José Sousa Simas - Povoado Santa Rita</b>		
<b>13.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
13.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
13.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,61
13.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
13.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>13.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
13.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
<b>13.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
13.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
13.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
13.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
13.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
<b>13.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
13.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJMF nº 06.190.243/0001-16

13.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
13.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
13.4.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
13.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
13.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
<b>13.5 ALVENARIA</b>			
13.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
13.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
<b>13.6 FORRO</b>			
13.6.1	Forro em régua de PVC	m²	8,99
<b>13.7 PAVIMENTAÇÃO</b>			
13.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
13.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
13.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
13.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
13.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m³	3,41
<b>13.8 REVESTIMENTO</b>			
13.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
13.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
13.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
13.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
13.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>13.9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>			
13.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

13.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
13.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
13.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.6	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
13.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
13.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>13.10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
13.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
13.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
13.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
13.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
13.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
13.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
13.10.7	Ponto elétrico no teto	un	1,00
13.10.8	Ponto elétrico na parede	un	1,00
<b>13.11 MURO</b>			
13.11.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
13.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
13.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
13.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
13.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,05
13.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	57,25
13.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	114,50
13.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	114,50
13.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	114,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>13.12</b>	<b>PINTURA</b>		
13.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m <sup>2</sup>	487,84
13.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	61,03
13.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m <sup>2</sup>	40,86
13.12.4	Pintura do nome da escola	m <sup>2</sup>	1,80
13.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m <sup>2</sup>	0,60
<b>13.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
13.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m <sup>2</sup>	139,71
<b>13.14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>14.0</b>	<b>E. M. João Crisóstomo - Pov. Santa Rita</b>		
<b>14.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
14.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	167,30
14.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>3</sup>	4,19
14.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m <sup>2</sup>	13,02
14.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>14.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
14.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m <sup>3</sup>	0,18
<b>14.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
14.3.1	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m <sup>3</sup>	0,18
14.3.2	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>3</sup>	0,48
14.3.3	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m <sup>3</sup>	0,36
<b>14.4</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>		
14.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m <sup>2</sup>	8,24
14.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m <sup>2</sup>	4,00
<b>14.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
14.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m <sup>2</sup>	381,00
14.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	81,70
14.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	10,80
14.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m <sup>2</sup>	10,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>14.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
14.6.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	2,23
14.6.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	7,56
14.6.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.6.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	1,44
14.6.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	9,00
14.6.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m <sup>2</sup>	10,45
14.6.7	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>14.7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
14.7.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
14.7.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	8,00
<b>14.8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
14.8.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
14.8.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	8,00
<b>14.9</b>	<b>LOUÇAS</b>		
14.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
14.9.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	1,35
14.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>14.10</b>	<b>FORRO</b>		
14.10.1	Forro em régua de PVC	m <sup>2</sup>	11,79
<b>14.11</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
14.11.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
14.11.2	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
14.11.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

14.11.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
14.11.5	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	20,00
14.11.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>14.12 PAVIMENTAÇÃO</b>			
14.12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,00
14.12.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	162,86
14.12.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	162,86
14.12.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,14
<b>14.13 REVESTIMENTO</b>			
14.13.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	16,48
14.13.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,90
14.13.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	56,48
14.13.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	44,15
14.13.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>14.14 PINTURA</b>			
14.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.109,41
14.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	65,76
14.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	116,01
14.14.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demao)	m²	5,04
14.14.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
14.14.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
<b>14.15 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
14.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,67
14.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,36
14.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,50
14.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	9,50
<b>14.15 LIMPEZA</b>			
14.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	304,21
<b>14.16 DIVERSOS</b>			
1416.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>15.0 E. M. União de Moradores - Povoado Santa Maria</b>			
<b>15.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
15.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
15.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

15.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
15.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
15.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>15.2 COBERTURA</b>			
15.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
15.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>15.3 PAREDES E PAINEIS</b>			
15.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>15.4 REVESTIMENTO</b>			
15.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
15.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
15.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	79,69
15.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
15.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>15.5 PAVIMENTAÇÃO</b>			
15.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
15.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
15.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
15.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
15.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>15.6 ESQUADRIAS</b>			
15.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
15.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>15.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
15.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

15.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
15.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
15.7.4	interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
15.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>15.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
15.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
15.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
15.8.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
<b>15.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
15.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
15.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
15.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>15.10 PINTURA</b>			
15.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
15.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
15.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
15.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
15.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
15.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>15.11 LOUÇAS E METAIS</b>			
15.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
15.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
15.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>15.12 DIVERSOS</b>			
15.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
15.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
15.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

15.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
15.12.5	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,16
15.12.6	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,50
15.12.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,58
<b>15.13 LIMPEZA</b>			
15.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>16.0 E. M. Coração de Jesus - Povoado Margarida Alves</b>			
<b>16.1 COBERTURA</b>			
16.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
16.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
<b>16.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
16.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
16.2.1	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
16.2.1	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
16.2.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
<b>16.3 REVESTIMENTO</b>			
16.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
16.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
16.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
<b>16.4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
16.4.1	*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
16.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
<b>16.5 ESQUADRIAS</b>			
16.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
16.5.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,10
<b>16.6 LOUÇAS E METAIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

16.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
16.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
16.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
16.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
16.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
<b>16.7 FORRO</b>			
16.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>16.8 PINTURA</b>			
16.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
16.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
16.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
16.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	7,20
16.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
16.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>16.9 DIVERSOS</b>			
16.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
16.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>16.10 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
16.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
16.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
16.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
16.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
16.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
<b>16.11 LIMPEZA</b>			
16.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
17.0	<b>E.M. Maria Raimunda da Silva - Povoado Nova Morada Baixa do Arroz</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em ermitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>17.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
17.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,00
17.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,86
17.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
17.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	85,70
17.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	46,96
17.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,63
<b>17.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
17.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,53
<b>17.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
17.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,11
17.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,55
<b>17.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
17.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,77
<b>17.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
17.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	108,92
17.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	30,30
<b>17.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
17.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
17.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
17.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
<b>17.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
17.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,54
17.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	39,25
17.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	214,39
17.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	35,37
17.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>17.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
17.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	85,70
17.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	85,70
16.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,56
<b>17.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
17.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

17.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	3,78
17.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.9.4	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
17.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	0,55
17.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
<b>17.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
17.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
17.10.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
17.10.4	Assento plástico para vaso	un	2,00
17.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
17.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>17.11 FORRO</b>			
17.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>17.12 PINTURA</b>			
17.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	483,41
17.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,13
17.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	21,24
17.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
17.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>17.13 DIVERSOS</b>			
17.13.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	0,20
17.13.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
17.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>17.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
17.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
17.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
17.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

17.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
17.15	<b>LIMPEZA</b>		
17.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	78,72
18	<b>E.M Bom Jesus - Povoado Castelo</b>		
18.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
18.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,59
18.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
18.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	137,40
18.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,76
18.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,15
18.2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
18.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	2,22
18.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,32
18.3	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
18.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,16
18.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,87
18.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,05
18.3.4	Concreto armado FCk 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
18.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,28
18.4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
18.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	28,95
18.5	<b>COBERTURA</b>		
18.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	200,10
18.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	43,16
18.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	25,93
18.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	25,93
18.6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
18.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecedor e instalação	m	100,00
18.6.2	Lâmpada fluorecente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
18.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	7,00
18.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
18.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecedor e instalação	un	4,00
18.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

18.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m²	2,50
18.6.8	Ponto elétrico no teto	un	3,00
18.6.9	Ponto elétrico na parede	un	3,00
<b>18.7 REVESTIMENTO</b>			
18.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	57,90
18.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	53,88
18.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	97,90
18.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	50,18
18.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>18.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
18.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	79,43
18.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	194,03
18.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	194,03
18.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,19
<b>18.9 ESQUADRIAS</b>			
18.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,68
18.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	7,56
18.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
18.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.9.5	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	19,80
18.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,24
<b>18.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
18.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
18.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
<b>18.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
18.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
18.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
18.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	5,00
18.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
18.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
18.11.6	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

18.12 LOUÇAS E METAIS			
18.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
18.12.4	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.12.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
18.12.6	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
18.13 FORRO			
18.13.1	Forro em régua de PVC	m²	7,74
18.14 PINTURA			
18.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	593,89
18.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	77,59
18.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	60,18
18.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
18.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
18.15 DIVERSOS			
18.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	6,60
18.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
18.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
18.16 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA			
18.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	5,51
18.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,44
18.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,61
18.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,61
18.17 LIMPEZA			
18.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	194,03
19 E.M. São José - Povoado Olho D'água			
19.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
19.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	2,52
19.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
19.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,04
19.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,45
19.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em ermitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>19.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
19.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	14,07
19.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	35,05
<b>19.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
19.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,46
19.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,60
19.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,29
19.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
19.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,86
<b>19.4</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>		
19.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	195,67
19.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	2,00
<b>19.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
19.5.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	55,08
19.5.2	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	233,57
19.5.3	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	233,57
19.5.4	Calha metálica	m	21,95
19.5.5	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	2,00
<b>19.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
19.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
19.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
19.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
19.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao	un	1,00
19.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
19.6.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
19.6.7	Ponto eletrico no teto	un	3,00
19.6.8	Ponto eletrico na parede	un	11,00
<b>19.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
19.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	391,34
19.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,53
19.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	401,26
19.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	30,08
19.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,45

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

19.8	PAVIMENTAÇÃO		
19.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	100,15
19.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	190,44
19.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	190,44
19.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	142,30
<b>19.9 ESQUADRIAS</b>			
19.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,80
19.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
19.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
19.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	16,50
19.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
<b>19.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
19.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
19.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
19.10.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
<b>19.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
19.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
19.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
19.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
19.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
19.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
19.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
<b>19.12 LOUÇAS E METAIS</b>			
19.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
19.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
19.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

19.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
19.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>19.13 FORRO</b>			
19.13.1	Forro em régua de PVC	m²	8,14
<b>19.14 PINTURA</b>			
19.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	628,60
19.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	36,67
19.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	64,08
19.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
19.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
<b>19.15 DIVERSOS</b>			
19.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,90
19.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
19.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>19.16 RAMPA E CALÇADA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
19.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	20,51
19.16.2	Aterro apilado com material local	m³	16,98
19.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	25,92
19.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	25,92
<b>19.17 LIMPEZA</b>			
19.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	190,44
<b>20 E.M. Duque de Caxias - Povoado Centro dos Pretos</b>			
<b>20.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
20.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
20.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
20.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
20.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
20.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>20.2 COBERTURA</b>			
20.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
20.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>20.3 PAREDES E PAINÉIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

20.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>20.4 REVESTIMENTO</b>			
20.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
20.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
20.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
20.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
20.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>20.5 PAVIMENTAÇÃO</b>			
20.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
20.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
20.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
20.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
20.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>20.6 ESQUADRIAS</b>			
20.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
20.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>20.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
20.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
20.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
20.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
20.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
20.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>20.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
20.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
20.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

20.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>20.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
20.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
20.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
20.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>20.10</b>	<b>PINTURA</b>		
20.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
20.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
20.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
20.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
20.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
20.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>20.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
20.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
20.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
20.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>20.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
20.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
20.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
20.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx Inspecao/fossa septica	un	1,00
20.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>20.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
20.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>21.0</b>	<b>E. M. Leocádio Dutra - Povoado Vila Nova União Imperial</b>		
<b>21.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
21.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
21.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
21.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

21.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
21.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
21.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
21.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>21.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
21.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>21.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
21.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
21.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>21.4 PAREDES E PAINES</b>			
21.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>21.5 COBERTURA</b>			
21.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
21.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>21.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
21.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
21.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
21.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
21.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
21.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
21.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
21.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>21.7 REVESTIMENTO</b>			
21.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
21.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
21.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
21.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
21.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>21.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
21.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
21.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
21.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
21.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>21.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
21.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
21.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
21.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
21.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
21.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>21.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
21.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
21.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
21.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
21.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
21.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
21.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
21.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
21.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>21.11</b>	<b>FORRO</b>		
21.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>21.12</b>	<b>PINTURA</b>		
21.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
21.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
21.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
21.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
21.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>21.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
21.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
21.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>21.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
21.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>22</b>	<b>E.M. Rui Barbosa - Povoado Marajá</b>		
<b>22.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em ermitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
22.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
22.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
22.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
22.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>22.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
22.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
22.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>22.3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
22.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>22.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
22.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
22.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
22.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
22.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
22.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>22.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
22.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
22.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
22.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
22.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
22.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>22.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
22.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
22.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
22.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>22.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
22.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
22.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
22.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
22.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>22.8 INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>			
22.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
22.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
22.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>22.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
22.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
22.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
22.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>22.10 PINTURA</b>			
22.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
22.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
22.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
22.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
22.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
22.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>22.11 LOUÇAS E METAIS</b>			
22.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
22.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
22.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>22.12 DIVERSOS</b>			
22.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

22.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
22.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
22.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>22.13 LIMPEZA</b>			
22.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>23 E.M. Unidos Venceremos - Povoado Boa Vista</b>			
<b>23.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
23.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
23.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
23.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
23.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
23.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
23.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
23.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>23.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
23.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>23.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
23.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
23.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>23.4 PAREDES E PAINEIS</b>			
23.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>23.5 COBERTURA</b>			
23.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
23.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>23.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
23.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecedor e instalação	m	50,00
23.6.2	Lâmpada fluorecente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
23.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
23.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecedor e instalação	un	2,00
23.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecedor e instalação	un	1,00
23.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
23.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>23.7 REVESTIMENTO</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

23.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
23.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
23.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
23.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
23.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>23.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
23.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
23.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
23.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>23.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
23.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
23.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
23.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
23.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
23.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>23.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
23.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
23.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
23.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
23.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
23.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
23.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
23.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
23.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>23.11</b>	<b>FORRO</b>		
23.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>23.12</b>	<b>PINTURA</b>		
23.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
23.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
23.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com	m²	42,48

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

	zarcao (1 demao)		
23.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
23.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>23.13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
23.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demaos sobre massa acrilica	m²	3,60
23.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>23.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
23.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>24</b>	<b>E.M. Tancredo Neves - Povoado Serraria</b>		
<b>24.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
24.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
24.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
24.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
24.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
24.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
24.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
24.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
<b>24.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
24.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
<b>24.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
24.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
24.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
<b>24.4</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
24.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
<b>24.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
24.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
24.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
<b>24.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
24.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
24.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
24.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
24.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
24.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
24.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNP/JMF nº 06.190.243/0001-16

24.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>24.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
24.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m <sup>2</sup>	14,58
24.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	40,20
24.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m <sup>2</sup>	237,92
24.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m <sup>2</sup>	36,32
24.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m <sup>2</sup>	3,88
<b>24.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
24.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m <sup>2</sup>	83,86
24.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m <sup>2</sup>	83,86
24.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
24.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	17,80
<b>24.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
24.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	2,30
24.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m <sup>2</sup>	9,66
24.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
24.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
24.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>24.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
24.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
24.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
24.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
24.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
24.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	0,75
24.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
24.10.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
24.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>24.11</b>	<b>FORRO</b>		
24.11.1	Forro em régua de PVC	m <sup>2</sup>	8,97
<b>24.12</b>	<b>PINTURA</b>		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

24.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
24.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
24.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
24.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
24.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>24.13 DIVERSOS</b>			
24.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
24.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>24.14 LIMPEZA</b>			
24.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>25 E.M. Santa Luzia - Povoado Patos</b>			
<b>25.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
25.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
25.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,61
25.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
25.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
<b>25.2 SUPERESTRUTURA</b>			
25.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
<b>25.3 COBERTURA</b>			
25.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
25.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
25.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
25.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
<b>25.4 ESQUADRIAS</b>			
25.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
25.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
25.4.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
25.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
25.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
<b>25.5 ALVENARIA</b>			
25.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
25.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
<b>25.6 FORRO</b>			
25.6.1	Forro em régua de PVC	m²	8,99
<b>25.7 PAVIMENTAÇÃO</b>			
25.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
25.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
25.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
25.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
25.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m³	3,41
<b>25.8 REVESTIMENTO</b>			
25.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
25.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
25.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
25.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
25.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
<b>25.9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>			
25.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
25.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,83
25.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
25.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
25.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>25.10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
25.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
25.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
25.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
25.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
25.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
25.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
<b>25.11 MURO</b>			
25.11.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
25.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
25.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
25.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
25.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,17
25.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	90,39
25.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	180,78
25.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	180,78
25.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	180,78
<b>25.12 PINTURA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

25.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	487,84
25.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	61,03
25.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	40,86
25.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
25.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>25.13 LIMPEZA</b>			
25.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	139,71
<b>25.14 DIVERSOS</b>			
25.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>26.0 E.M. São Francisco Xavier - Povoado Cansado</b>			
<b>26.1 COBERTURA</b>			
26.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
26.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
<b>26.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
26.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
26.2.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
26.2.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
26.2.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
<b>26.3 REVESTIMENTO</b>			
26.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
26.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
26.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
<b>26.4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
26.4.1	*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
26.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
<b>26.5 ESQUADRIAS</b>			
26.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
26.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
26.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

26.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
26.5.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,10
<b>26.6 LOUÇAS E METAIS</b>			
26.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
26.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
26.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
26.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
26.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
<b>26.7 FORRO</b>			
26.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
<b>26.8 PINTURA</b>			
26.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
26.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
26.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
26.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcão (1 demão)	m²	7,20
26.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
26.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>26.9 DIVERSOS</b>			
26.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demaos sobre massa acrílica	m²	7,20
26.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>26.10 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO</b>			
26.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
26.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
26.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
26.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
26.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
<b>26.11 LIMPEZA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

26.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
<b>27</b>	<b>E.M. Gonçalves Dias - Povoado Resina</b>		
<b>27.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
27.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
27.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
27.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
27.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
27.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>27.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
27.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
27.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>27.3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
27.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>27.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
27.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
27.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
27.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
27.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
27.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>27.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
27.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
27.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
27.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
27.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
27.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>27.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
27.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
27.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
 emitida

Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

27.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>27.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
27.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
27.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
27.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
27.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
27.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>27.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
27.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
27.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
27.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>27.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
27.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
27.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
27.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>27.10 PINTURA</b>			
27.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
27.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
27.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
27.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
27.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
27.10.6	Pintura de quadra escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>27.11 LOUÇAS E METAIS</b>			
27.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
27.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
27.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

27.12	DIVERSOS		
27.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
27.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
27.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
27.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
27.13	LIMPEZA		
27.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
28	E.M. Socorro Bastos - Povoado Acará Mirim		
28.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
28.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
28.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
28.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
28.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
28.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
28.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
28.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
28.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
28.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
28.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
28.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
28.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
28.4	PAREDES E PAINÉIS		
28.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
28.5	COBERTURA		
28.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
28.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
28.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
28.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fomecimento e instalação	m	50,00
28.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
28.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
28.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
28.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
28.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

28.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
<b>28.7 REVESTIMENTO</b>			
28.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
28.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
28.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
28.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
28.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
<b>28.8 PAVIMENTAÇÃO</b>			
28.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
28.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
28.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
28.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
<b>28.9 ESQUADRIAS</b>			
28.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
28.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
28.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
28.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
28.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
<b>28.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
28.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
28.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
28.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
28.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
28.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
28.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
28.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
28.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>28.11 FORRO</b>			
28.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
<b>28.12 PINTURA</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

28.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
28.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
28.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	42,48
28.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
28.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>28.13 DIVERSOS</b>			
28.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>28.14 LIMPEZA</b>			
28.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
<b>28.15 DIVERSOS</b>			
28.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>29 E.M. Francisco de Assis Miranda - Povoado Centro do Piauí</b>			
<b>29.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
29.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
29.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
29.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
29.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
29.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,40
29.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
<b>29.2 PAREDES E PAINÉIS</b>			
29.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08
<b>29.3 COBERTURA</b>			
29.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
29.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
<b>29.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
29.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
29.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
29.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
29.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
29.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>29.5 REVESTIMENTO</b>			
29.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
29.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
29.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

29.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
29.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>29.6 PAVIMENTAÇÃO</b>			
29.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
29.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
29.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
<b>29.7 ESQUADRIAS</b>			
29.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
29.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,97
29.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	0,58
29.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	5,65
29.7.5	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	4,77
29.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,00
29.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	1,00
29.7.8	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,50
29.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	8,40
<b>29.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
29.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
29.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
<b>29.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
29.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
29.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
<b>29.10 LOUÇAS E METAIS</b>			
29.29.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
29.29.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
29.29.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
29.29.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
29.29.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

29.29.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
16.29.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
<b>29.11 FORRO</b>			
29.11.1	Forro em régua de PVC	m²	7,74
<b>29.12 PINTURA</b>			
29.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,03
29.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
29.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
29.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
29.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
<b>29.13 DIVERSOS</b>			
29.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
29.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
29.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>29.14 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA</b>			
29.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
29.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
29.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
29.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
<b>29.15 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>			
29.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,78
29.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,04
29.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,03
29.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,03
<b>29.16 LIMPEZA</b>			
29.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	300,45
<b>30 E.M. Getúlio Vargas - Povoado Dourado</b>			
<b>30.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em  
 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

<b>30.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
30.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
30.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
30.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
<b>30.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
30.3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
<b>30.4</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
30.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
30.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
30.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
30.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
30.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>30.5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
30.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>30.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
30.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
30.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
30.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
30.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
30.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>30.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
30.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
30.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
30.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
30.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
30.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
30.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>30.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
30.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
30.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
30.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
30.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

30.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>30.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
30.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
30.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
30.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
<b>30.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
30.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
30.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
30.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
30.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
30.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
30.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>30.11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>		
30.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>30.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
30.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
30.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
30.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
30.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
30.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
30.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>30.13</b>	<b>PINTURA</b>		
30.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
30.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
30.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
30.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
30.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>30.14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
30.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49  
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

30.15	<b>DIVERSOS</b>		
30.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
31	<b>E.M.Gonçalves Dias - Povoado Nova Morada Areis</b>		
31.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
31.2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
31.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
31.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
31.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
31.3	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
31.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
31.4	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
31.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
31.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
31.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
31.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
31.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
31.5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
31.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
31.6	<b>COBERTURA</b>		
31.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
31.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
31.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
31.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
31.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
31.7	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
31.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecedor e instalação	m	150,00
31.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
31.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
31.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
31.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
31.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

31.8	REVESTIMENTO		
31.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
31.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
31.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
31.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
31.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
31.9	PAVIMENTAÇÃO		
31.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
31.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
31.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
31.10	ESQUADRIAS		
31.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
31.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
31.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
31.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
31.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
31.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
31.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA		
31.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
31.12	LOUÇAS E METAIS		
31.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
31.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
31.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
31.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
31.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
31.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.13	PINTURA		
31.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
31.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

31.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
31.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
31.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>31.14 LIMPEZA</b>			
31.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
<b>31.15 DIVERSOS</b>			
31.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>32 E.M. Rui Barbosa - Povoado Pôr do Sol</b>			
<b>32.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
32.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
32.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
32.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
32.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
32.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
<b>32.2 COBERTURA</b>			
32.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
32.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
<b>32.3 PAREDES E PAINEIS</b>			
32.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
<b>32.4 REVESTIMENTO</b>			
32.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
32.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
32.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
32.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
32.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
<b>32.5 PAVIMENTAÇÃO</b>			
32.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
32.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4.	m²	54,79
32.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
32.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
32.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
<b>32.6 ESQUADRIAS</b>			
32.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

32.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
32.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
32.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
<b>32.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
32.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
32.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
32.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
32.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
32.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
<b>32.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
32.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
32.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
32.8.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
<b>32.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
32.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
32.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
32.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
<b>32.10 PINTURA</b>			
32.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
32.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
32.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
32.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
32.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
32.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
<b>32.11 LOUÇAS E METAIS</b>			
32.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNP/JMF nº 06.190.243/0001-16

32.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
32.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>32.12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
32.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
32.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
32.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
32.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>32.13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
32.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
<b>33</b>	<b>E.M. Santa Marcelina - Povoado Curva de Camacaoca</b>		
<b>33.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>33.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
33.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
33.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,33
33.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
<b>33.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
33.3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
<b>33.4</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
33.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
33.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
33.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
33.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
33.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
<b>33.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
33.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
<b>33.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
33.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
33.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

33.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
33.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
33.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
<b>33.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
33.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
33.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
33.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
33.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
33.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
33.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
<b>33.8 REVESTIMENTO</b>			
33.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
33.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
33.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
33.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
33.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
<b>33.9 PAVIMENTAÇÃO</b>			
33.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
33.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
33.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
<b>33.10 ESQUADRIAS</b>			
33.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
33.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
33.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
33.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
33.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
33.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
<b>33.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>			
33.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>33.12 LOUÇAS E METAIS</b>			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

33.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
33.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
33.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
33.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
33.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
33.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
<b>33.13 PINTURA</b>			
33.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
33.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
33.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
33.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
33.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
<b>33.14 LIMPEZA</b>			
33.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
<b>31.15 DIVERSOS</b>			
33.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>34 E.M. Vereador Aurino da Hora - Povoado Outeiro</b>			
<b>34.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
34.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	12,60
34.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,38
34.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
34.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,98
34.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	59,64
34.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	7,90
34.1.7	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,11
<b>34.2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
34.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,40
34.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	9,89
<b>34.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>			
34.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,65
34.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,20

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.3.5	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,13
34.3.6	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,65
<b>34.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
34.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	104,27
<b>34.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
34.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	249,09
34.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	67,54
34.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	67,36
34.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	67,36
<b>34.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
34.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
34.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
34.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	10,00
34.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
34.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	3,00
34.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,00
34.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
34.6.8	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
34.6.9	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
<b>34.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
34.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	208,54
34.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,92
34.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	238,54
34.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	44,22
34.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
<b>34.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
34.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	49,46
34.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	249,09
34.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	249,09
34.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	181,11
<b>34.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
34.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,70
34.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	4,85
34.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida em



Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ: 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
 CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
34.9.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
34.9.6	Janela de madeira almofadada	m²	1,10
34.9.7	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
<b>34.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
34.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
34.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
34.10.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
<b>34.11</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
34.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
34.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
34.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
34.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
34.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
34.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
34.11.7	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
<b>34.12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
34.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
34.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
34.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
34.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
<b>34.13</b>	<b>FORRO</b>		
34.13.1	Forro em régua de PVC	m²	9,25
<b>34.14</b>	<b>PINTURA</b>		
34.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	779,21
34.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	31,74
34.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,44
34.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
 Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020  
 em  
 emitida

Certidão nº 830102/2020  
 02/06/2020, 11:49  
 Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção  
CNPJ: 06.190.243/0001-16  
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000  
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

34.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,63
<b>34.15 DIVERSOS</b>			
34.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
34.15.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
<b>34.16 RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO</b>			
34.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	20,01
34.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,62
34.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	17,69
34.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,69
<b>34.17 LIMPEZA</b>			
34.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	249,09

Monção, 20 de Janeiro de 2020

  
Emanuel de Araujo Silva Brito  
Engº Civil  
CREA 111499798-4

  
Klaútenis Deline Oliveira Nussrala  
Prefeita Municipal  
CPF: 763.568.103-49

**KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 763.568.103-49

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro  
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020  
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Ag75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022  
Código de validação: A0DB056300

Número da guia: 22057201001366728.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA

**CERTIFICO** a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº. 26.440.097/0001-47.**

**Certifico** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31/10/2022 10:35 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022 / Código: A0DB056300  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## Autenticidade de documentos

### DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220357129

**Data do Protocolo:**

24/03/2022

**Número de Registro:**

21600044481

**Arquivamento:**

20220357129

**Empresa:**

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**Documentos:**

Balanco

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

## Autenticidade de Livros

### DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220357374

**Data do Protocolo:**

24/02/2023

**Número de Registro:**

21600044481

**Empresa:**

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**Documentos:**

Termo de Autenticação

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br